

## METRYKA ZAMÓWIENIA

<b>Nazwa zamówienia:</b> Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS (2)	
<b>Nazwa i nr części zamówienia:</b> (dla postępowań z ofertami częściowymi)	
zamówienie podstawowe	
<b>Nr PZPU:</b>	
<b>Zamawiający:</b> Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	
<b>Tryb:</b> tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp"	
<b>Rodzaj zamówienia:</b> roboty budowlane	
<b>Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu:</b> przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od progów unijnych	
<b>Data wszczęcia postępowania:</b> 30-09-2022 r.	
<b>Rozstrzygnięcie postępowania (części):</b> unieważnienie postępowania	
<b>Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia umowy:</b> 06-10-2022 r.	
<b>Nr zawartej umowy:</b>	
<b>Wybrany wykonawca (nazwa):</b>  ‘ ‘	
<b>Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o wyniku postępowania:</b> r., nr ogłoszenia	
<b>Wartość zawartej umowy</b>	
netto: zł	brutto: zł
<b>Odwołania:</b> liczba odwołań ogółem: 0	
<b>Skargi do sądu:</b> liczba skarg ogółem: 0	

Bernadeta Mandok  
(osoba sporządzająca)

**Uzasadnienie unieważnienia postępowania:** Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 256 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne: W dniu 05.10.2022 r. Zamawiający otrzymał informację, że wstrzymano realizację wykonania inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gliwice, co spowodowało brak środków na realizację przedmiotu zamówienia.