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Opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa o dzieto nr 24/2013/GCOP

- pomiary i ogledziny wtasne na miejscu
- wytyczne Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

2. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian w zakresie:
- izolacji scian zewnetrznych
- izolacji scian wewnetrznych nosnych

2. Wykonanie remontu podtdg w zakresie

- usuniecia ptyt pazdzierzowych (2b/2)

- oczyszczenie podfoza betonowego

- wykonania uszczelnienia istniejacego podtoza betonowego
- wykonania izolacji przeciwwilgociowej

- wykonania warstwy dociskowej

- wykonania nowych posadzek

3. Wykonaniem remontu $cian w zakresie

-skuciu luznych tynkow i wykonania uzupetnien tynku
-usuniecia istniejgcych powtok malarskich
-malowania scian

4. Demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczenia 2b/2, poszerzenie otworu drzwiowego o
10cm, wykonanie nowego nadproza z kagtownika walcowanego 60x60 dtugosci 140cm,
osadzenie nowych drzwi o wymiarze przejscia 90x200, po zakonczeniu rob6t podtogowych.

5. Zamurowanie otworu 40x60cm cegtg ceramiczng i obustronne otynkowanie
3. OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW REMONTOWANYCH

Pom.2b —korytarz wewnetrzny

- Sciany murowane wewnetrzne bez izolacji przeciwwilgociowe;j

- poza widocznym zawilgoceniem na $cianie wewnetrznej nosnej przy wejsciu z korytarza
tynki scian w dobrym stanie technicznym

- podtoga bez izolacji przeciwwilgociowej poziomej, poziom posadzki w poziomie korytarza
wykonczenie wylewka cementowa

- sufity tynkowane , malowane w dobrym stanie technicznym

Pom. 2b/2 -magazyn

Pomieszczenie bez okien, sciana frontowa pod schodami wejsciowymi

-Sciany murowane zewnetrzne bez izolacji przeciwwilgociowej, zagtebione ok. 115cm

ponizej terenu. Sciana zewnetrzna znajduje sie pod schodami wejsciowymi.

- tynki $cian w ztym stanie technicznym z ubytkami, widoczne tez ubytki cegiet, widoczny

otwér 40x60cm do pom.2b/1

- podtoga bez izolacji przeciwwilgociowej poziomej, poziom posadzki 5cm nad poziomem
korytarza, na ptycie betonowej podtogi utozone ptyty pazdzierzowe.

-sufity tynkowane z ubytkami, malowane.



4. OPIS PLANOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

1. Izolacje przeciwwilgociowe scian

Zaprojektowano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej od wewnatrz pomieszczen
oraz wykonanie izolacji poziomej muréw przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie (przepony
poziomej) metoda niskocisnieniowg. Wszystkie izolacje wykonywane od wewnatrz.

A. Izolacja pionowa scian zewnetrznych, planowane prace:

- usuniecie tynkéw ze scian i wydtubaniu spoin na gteboko$¢ ok.2 cm

- osuszenie powierzchni scian ( po skuciu tynku) do stanu matowo-wilgotnego, (wynajecie
osuszaczy elektrycznych (5 sztuk) na 3 dni wydajnosé kazdego min.20l/dobe)

- wykonanie odgrzybiania preparatem grzybobdjczym Adolit M fliissig (preparat
rozcienczony w stosunku 1:9 z wodg).

- wyspoinowanie ponowne produktem Sulfatexschlamme wymieszanym z piaskiem w
stosunku 1:1.

- zagruntowanie catej powierzchni produktem Kiesol rozcienczonym 1:1 z woda

- szlamowanie 2-3x catej powierzchni produktem Sulfatexschlamme,

- wykonanie na ostatni szlam petnopowierzchniowej obrzutki Vorspritzmortel

- Zatozenie tynku renowacyjnego Sanierputz WTA

- ponownie wstawienie osuszaczy powietrza na 3-4 dni (ale nie wczesniej niz po 7 dniach)

- Szpachlowanie powierzchni mineralne produktem Feinputz

- Gruntowanie produktem Hydro-Tiefengrund

- Malowanie farba silikonowg Siliconharzfarbe LA

Uwaga: na scianach wewnetrznych wchodzgcych w $ciany zewnetrzne nalezy wykonac
odciecie pionowe metodg iniekcji na petna wysokosc. Obszar izolacji pionowej wykonaé
réwniez na $cianach prostopadtych do scian zewnetrznych na szerokos¢ 50cm.

UWAGA : izolacje pionowg scian potgczy¢ z izolacjg podtogi przez wykonanie fasety z
zaprawy Sperrmortel

B. Izolacja pozioma scian zewnetrznych(przepona) przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie,
planowane prace:

-wykonanie wiercen 10-20 cm nad poziomem terenu. (lub fosy) Otwory wierci¢

wierttem @ 12 mm na gteboko$¢ muru minus 2 cm poziomo co 10 cm. Wydmuchaé
otwory sprezonym powietrzem.

-wypetnienie otworéw kremem Kiesol C 1x za pomoca np. pompki ogrodowej

- wypetnienie otworéw zaprawg zalewowg Bohrlochsuspension, (po wchtonieciu preparatu
przez mur)

Uwaga: we fragmencie najgrubszej sciany zewnetrznej pod schodami ciggtos¢ przepony
zostanie uzupetniona przez wykonanie nawiertéw od zewnatrz w trakcie remontu schodéw
wejsciowych zewnetrznych (wg rysunku)



C. lzolacja pozioma Scian wewnetrznych nosnych i stupdw nosnych (przepona) przeciw
wilgoci podcigganej kapilarnie, opis prac:

Przed wykonaniem iniekcji usung¢ luzno przylegajacy tynk w obszarze iniekcji, usunagé,
porowate spoiny i uszkodzone fragmenty muru. Prace wykona¢ jak dla scian zewnetrznych,
wiercenia wykonac¢ 20 cm nad posadzkag

Po wykonaniu przepony, w miejscu wykonania nawiertéw uzupetni¢ tynki.. w systemie
tynkdédw renowacyjnych: obrzutka Vorspritzmortel+Sanierputz+ Feinputz.

2. Remont podidg

planowane prace:

- usuniecie istniejgcych ptyt pazdzierzowych (2b/2)

-oczyszczenie podtoza

-wykonanie uszczelnienia i gruntowania istniejgcego podfoza betonowego: 1x Kiesol
+Sulfatexschlamme

- wykonanie hydroizolacji paroszczelnej K2 Dickebeschichtung

- utozenie folii PE gr. min. 0,2mm, 2x

- wykonanie warstwy dociskowej (wylewka cementowa) gr. 5cm, zatartej na gtadko , warstwe
dociskowg oddylatowa¢ od scian, wykona¢ dodatkowg dylatacje w pomieszczeniach o
wymiarach powyzej 6m

UWAGA : izolacje podtogi potgczy¢ z izolacja pionowg $cian przez wykonanie fasety z
zaprawy Sperrmortel

-utozenie posadzki z wysokospiekanych, nieszkliwionych, jednobarwnych ptytek
ceramicznych gresowych przeznaczonych dla obiektow uzytecznosci publicznej. Ptytka
RAKO, seria Taurus Color , 198x198x9mm. Kolor ptytki - Mocca, fuga 0.5cm -ciemnypopiel.
Poslizgowosc¢ ptytki- R10. Ptytki uktada¢ z cokotami Taurus Color 198x90x9 mm, w kolorze
jak ptytki.

3. Tynki

Tynki $cian nie objetych wykonaniem izolacji pionowej

2b

Zakres prac:

-Skucie luznych i odspojonych tynkéw i uzupetnienie tynkiem cementowo-wapiennym,
przewidziano 20% tynkow do skucia

-usuniecie istniejgcych powtok malarskich

Tynki sufitow

- Skucie wszystkie pozostatych tynkéw i wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych
- Skucie luznych i odspojonych tynkdéw i uzupetnienie tynkiem cementowo-wapiennym,
przewidziano 20% tynkdéw do skucia

2b/2

Tynki $cian nie objetych wykonaniem izolacji pionowej

Zakres prac:

-Skucie luznych i odspojonych tynkéw i uzupetnienie tynkiem cementowo-wapiennym,
przewidziano 50% tynkdéw do skucia

-usuniecie istniejgcych powtok malarskich

Tynki sufitow
- Skucie luznych i odspojonych tynkéw i uzupetnienie tynkiem cementowo-wapiennym,
przewidziano 50% tynkow do skucia



4. Malowanie scian i sufitdw nie objetych wykonaniem izolacji pionowej

Prace malarskie wykona¢ po zatozeniu izolacji przeciwwilgociowych. Przed przystgpieniem
do malowania pomieszczenie przesuszy¢ do wilgotnosci max. 15% przy pomocy dmuchaw
Sufity malowac¢ akrylowg farbg emulsyjng w kolorze biatym

Sciany malowa¢ akrylowg farbg emulsyjng w kolorze biatym

5. Drzwi wejsciowe (2b/2)
Drzwi petne wewnetrzne w oscieznicy stalowej z zamkiem patentowym Swiatto przejscia
90x200. Okleina buk.

UWAGI

Wszystkie stosowane materialy muszg mie¢ wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania
w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow lub systemow zabezpieczen innych
niz wymienione w opisie, pod warunkiem zachowania porownywalnych parametrow
technicznych zgodnie z zatacznikiem dotyczacym wymagan materiatowych.

6 . INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla projektowanego zamierzenia budowlanego

1.1. Roboty budowlane zmierzajgce do wykonania remontu pomieszczen piwnicznych w

budynku

+ roboty przygotowawcze: pomiary, placu budowy; spetniajgce wymagania BHP w
budownictwie;

« roboty budowlane: tynkarskie, posadzkarskie, malarskie,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana i zagospodarowana.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogag stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na czas wykonywania robot zabezpieczy¢ plac budowy

4. Przewidywane zagrozenia, ktére mogg wystapi¢ podczas realizacji robét
budowlanych

Pracownikom nalezy zapewni¢ odpowiednig odziez ochronng i wyposazenie ich w
bezpieczne, sprawne technicznie oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie
maszyny i urzadzenia wtasciwe dla danego rodzaju robot;

4.2. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zachowa¢ warunki bezpiecznego prowadzenia robo6t wykonczeniowych, z zachowaniem

wymogoéw BHP w budownictwie ze szczegblnym uwzglednieniem:

+ Kkolejnosci i koordynaciji prac wykonczeniowych;

« prac prowadzonych z uzyciem materiatéw tatwozapalnych (farby, rozpuszczalniki, kleje);

« prac prowadzonych =z wuzyciem materiatdw trujgcych (farby, mat. izolacyjne,
rozpuszczalniki, kleje);

+ prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki, roboty
izolacyjne, malowanie natryskowe);

5. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych



Podstawowym aktem prawnym obowigzujgcym i okreslajgcym zakres szkolen pracownikow
w zakresie BHP jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47,
poz. 401 z 08 marca 2003 r. )

Kazdy pracownik biorgcy udziat w procesie budowlanym powinien spetnia¢ wymagania
stawiane pracownikom przez obowigzujgce przepisy BHP, a w szczegdlnosci:

+ posiadac¢ wazne badania lekarskie;

+ posiadac badania i uprawnienia specjalistyczne stosowne do wykonywanej pracy;

+ byc¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy;

+ by¢ okresowo szkolonym w zakresie przepisow BHP;

W przypadku prowadzenia prac szczeg6lnie niebezpiecznych, do ktérych nalezg m.in.:

+ prace na wysokosci;

nalezy przed ich rozpoczeciem przeprowadzic¢ instruktaz dla pracownikéw, przypominajgcy
najwazniejsze zagrozenia i warunki bezpiecznego prowadzenia prac w danym obiekcie
(zgodnie z w/w rozporzgdzeniem).

6, Wskazania dotyczace $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac
nalezy stosowac nastepujgce srodki techniczne:
- Prawidtowo funkcjonujgce urzadzenia elektryczne posiadajgce aktualne badanie
skutecznosci zerowania oraz wyposazone w prawidtowo dziatajgce wytgczniki awaryjne;
« Urzadzenia sygnalizujgce o zagrozeniu:

« wskazniki przecigzenia, wytaczniki krancowe (dzwig, wycigg budowlany);

« wskazniki nadmiernego stezenia substancji (np. gaz);

« wskazniki przegrzania urzadzenia, wytgczniki termiczne (  wiekszos¢
elektronarzedzi, spawarki elektryczne);

« Urzadzenia sterownicze:

« dostepnos¢ i ksztatt urzgdzen sterowania (ergonomiczny ksztait, koordynacja
regulacji z innym sygnatem np. stuchowym)

+ urzgdzenia i systemy zapewniajgce samoczynng regulacje optymalnych i
bezpiecznych warunkéw pracy — dotyczy gtéwnie specjalistycznych urzgdzen
elektrycznych, w ktérych urzadzenia wewnetrzne nie dopuszczajg do zmiany
warunkow pracy;

6.2. SRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac

nalezy stosowac nastepujgce srodki organizacyjne:

+ ustalenie prawidtowej technologii wykonania robdét wynikajgcych z dokumentacji
projektowej;

+ przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologig metody realizacyjnej;

« zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajgcych stosowne
uprawnienia i badania pracownikéw

« wyposazenie pracownikow w sprawne, dopuszczone do stosowania maszyny i narzedzia;

« optymalny dobér i podziat na grupy pracownikéw (optymalne wielkosci brygad, podziat
obowigzkow);

« zapewnienie wifasdciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy, ewentualne

przesuniecia czasu pracy i przerw poszczegolnych brygad);



