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ZAWARTOŚĆ   OPRACOWANIA 

 
A. Opis techniczny 
 
1.  Podstawa opracowania, zakres opracowania 
2.  Zakres planowanych prac remontowych 
3.  Opis stanu technicznego  elementów remontowanych 
4.  Planowane  prace remontowe  
 
5. Informacja BIOZ 
 
B. Część rysunkowa 
 
Rys. nr 1.  Rzut i przekrój pomieszczenia                                           1:50 
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Opis techniczny 

 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 
-  umowa o dzieło nr 24/2013/GCOP 
-  pomiary i oględziny  własne na miejscu 
- wytyczne Inwestora 
- uzgodnienia z Inwestorem 
 
 
2. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC REMONTOWYCH   
 
1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych  ścian w zakresie: 
- izolacji ścian zewnętrznych 
- izolacji ścian wewnętrznych nośnych 
 
2. Wykonanie remontu podłóg w zakresie 
- usunięcia płyt  paździerzowych (2b/2) 
- oczyszczenie podłoża betonowego 
- wykonania uszczelnienia istniejącego podłoża betonowego   
- wykonania izolacji przeciwwilgociowej 
- wykonania warstwy dociskowej 
- wykonania nowych posadzek  
   
3. Wykonaniem remontu ścian w zakresie 
-skuciu luźnych tynków i wykonania uzupełnień tynku 
-usunięcia istniejących powłok malarskich 
-malowania ścian 
 
4. Demontaż istniejących  drzwi do pomieszczenia 2b/2, poszerzenie otworu drzwiowego o 
10cm, wykonanie nowego nadproża z kątownika walcowanego 60x60 długości 140cm, 
osadzenie nowych drzwi o wymiarze przejścia 90x200, po zakończeniu robót podłogowych. 
 
5. Zamurowanie otworu 40x60cm cegłą ceramiczną i obustronne otynkowanie  
 
3. OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW REMONTOWANYCH  
 
Pom.2b –korytarz wewnętrzny 
- ściany murowane wewnętrzne bez izolacji  przeciwwilgociowej 
-  poza widocznym  zawilgoceniem na ścianie  wewnętrznej nośnej przy wejściu z korytarza   
  tynki ścian w dobrym stanie technicznym 
- podłoga bez izolacji przeciwwilgociowej poziomej, poziom posadzki w poziomie korytarza 
  wykończenie wylewka cementowa   
- sufity tynkowane , malowane w dobrym stanie technicznym 
 
Pom. 2b/2 -magazyn 
Pomieszczenie bez okien, ściana frontowa pod schodami wejściowymi 
-Ściany murowane zewnętrzne bez izolacji  przeciwwilgociowej, zagłębione ok. 115cm  
poniżej terenu. Ściana zewnętrzna znajduje się pod schodami wejściowymi. 
- tynki ścian w złym stanie technicznym z ubytkami,  widoczne też ubytki cegieł, widoczny 
otwór 40x60cm do  pom.2b/1 
- podłoga bez izolacji przeciwwilgociowej poziomej, poziom posadzki 5cm nad poziomem   
  korytarza, na płycie betonowej podłogi ułożone płyty paździerzowe. 
 -sufity tynkowane  z ubytkami, malowane. 
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4. OPIS PLANOWANYCH PRAC REMONTOWYCH 
 
 
1. Izolacje przeciwwilgociowe ścian  
 
Zaprojektowano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej od wewnątrz pomieszczeń 
oraz wykonanie izolacji poziomej murów przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie (przepony 
poziomej) metodą niskociśnieniową. Wszystkie izolacje wykonywane od wewnątrz. 
 

A. Izolacja pionowa ścian zewnętrznych, planowane prace: 
 

- usunięcie tynków ze ścian i wydłubaniu spoin na głębokość ok.2  cm  
- osuszenie powierzchni ścian ( po skuciu tynku) do stanu matowo-wilgotnego, (wynajęcie  
  osuszaczy elektrycznych (5 sztuk) na 3 dni wydajność każdego min.20l/dobę) 
- wykonanie odgrzybiania  preparatem  grzybobójczym Adolit M flüssig (preparat  
  rozcieńczony w stosunku 1:9 z wodą). 
- wyspoinowanie ponowne produktem Sulfatexschlamme  wymieszanym z piaskiem w 
  stosunku 1:1.  
- zagruntowanie całej powierzchni produktem Kiesol rozcieńczonym 1:1 z wodą 
- szlamowanie 2-3x całej powierzchni produktem Sulfatexschlamme,  
- wykonanie na ostatni szlam pełnopowierzchniowej obrzutki Vorspritzmortel 
- Założenie tynku renowacyjnego Sanierputz WTA 
- ponownie wstawienie osuszaczy powietrza na 3-4 dni (ale nie wcześniej niż po  7 dniach) 
- Szpachlowanie powierzchni mineralne produktem Feinputz 
- Gruntowanie produktem Hydro-Tiefengrund   
- Malowanie farbą silikonową Siliconharzfarbe LA   
 
Uwaga: na ścianach wewnętrznych wchodzących w ściany zewnętrzne  należy wykonać 
odcięcie pionowe metodą iniekcji na pełna wysokość. Obszar izolacji pionowej wykonać 
również na ścianach prostopadłych do ścian zewnętrznych na szerokość 50cm. 
 
UWAGA : izolację pionową ścian połączyć z izolacją podłogi przez wykonanie fasety z 
zaprawy Sperrmortel 
 
B. Izolacja pozioma ścian zewnętrznych(przepona) przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie,   
planowane prace: 
 
-wykonanie wierceń 10-20 cm nad poziomem  terenu. (lub fosy) Otwory  wiercić   
 wiertłem Ø 12 mm  na głębokość muru minus 2 cm poziomo  co 10 cm.  Wydmuchać 
 otwory sprężonym powietrzem.  
-wypełnienie otworów  kremem Kiesol C 1x za pomocą np. pompki ogrodowej 
- wypełnienie otworów zaprawą zalewową Bohrlochsuspension, (po  wchłonięciu preparatu  
  przez mur) 

 
Uwaga: we fragmencie najgrubszej ściany zewnętrznej pod schodami ciągłość przepony 
zostanie uzupełniona przez wykonanie nawiertów od zewnątrz w trakcie remontu schodów 
wejściowych zewnętrznych (wg rysunku) 
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C. Izolacja pozioma ścian wewnętrznych nośnych i słupów nośnych (przepona) przeciw 
wilgoci podciąganej kapilarnie,  opis prac: 
Przed wykonaniem iniekcji usunąć luźno przylegający tynk w obszarze iniekcji, usunąć, 
porowate spoiny i uszkodzone fragmenty muru. Prace wykonać jak dla ścian zewnętrznych, 
wiercenia wykonać 20 cm nad posadzką 
Po wykonaniu przepony, w miejscu wykonania nawiertów uzupełnić tynki.. w systemie 
tynków renowacyjnych: obrzutka Vorspritzmortel+Sanierputz+ Feinputz. 
 
2. Remont podłóg  
planowane prace: 
- usunięcie istniejących płyt  paździerzowych  (2b/2) 
-oczyszczenie podłoża 
-wykonanie uszczelnienia i gruntowania istniejącego podłoża betonowego: 1x Kiesol 
+Sulfatexschlamme 
- wykonanie hydroizolacji  paroszczelnej K2 Dickebeschichtung 
- ułożenie folii PE gr. min. 0,2mm, 2x 
- wykonanie warstwy dociskowej (wylewka cementowa) gr. 5cm, zatartej na gładko , warstwę 
dociskową oddylatować od ścian, wykonać dodatkową dylatację w pomieszczeniach  o 
wymiarach powyżej 6m  
UWAGA : izolację podłogi połączyć z izolacja pionową ścian przez wykonanie fasety z 
zaprawy Sperrmortel 
-ułożenie posadzki z  wysokospiekanych, nieszkliwionych, jednobarwnych płytek 
ceramicznych  gresowych przeznaczonych dla obiektów użyteczności publicznej. Płytka 
RAKO,  seria Taurus Color , 198x198x9mm. Kolor płytki - Mocca, fuga 0.5cm -ciemnypopiel. 
Poślizgowość płytki- R10. Płytki układać z cokołami Taurus Color 198x90x9 mm, w kolorze 
jak płytki. 
 
3. Tynki   
Tynki ścian nie objętych wykonaniem izolacji pionowej 
2b 
Zakres prac: 
-Skucie luźnych i odspojonych tynków i uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym, 
przewidziano 20%   tynków do skucia 
-usunięcie istniejących powłok malarskich 
 
Tynki sufitów 
- Skucie wszystkie pozostałych tynków i wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych 
- Skucie luźnych i odspojonych tynków i uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym, 
przewidziano 20%   tynków do skucia 
 
2b/2 
Tynki ścian nie objętych wykonaniem izolacji pionowej 
Zakres prac: 
-Skucie luźnych i odspojonych tynków i uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym, 
przewidziano 50%   tynków do skucia 
-usunięcie istniejących powłok malarskich 
 
Tynki sufitów 
- Skucie luźnych i odspojonych tynków i uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym, 
przewidziano 50%   tynków do skucia 
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4. Malowanie ścian i sufitów nie objętych wykonaniem izolacji pionowej 
Prace malarskie wykonać po założeniu izolacji przeciwwilgociowych. Przed przystąpieniem 
do malowania pomieszczenie przesuszyć do wilgotności max. 15% przy pomocy dmuchaw 
Sufity   malować  akrylową  farbą emulsyjną w kolorze białym 
Ściany malować  akrylową  farbą emulsyjną w kolorze białym 
 
5. Drzwi wejściowe (2b/2) 
Drzwi pełne wewnętrzne w ościeżnicy stalowej z zamkiem patentowym światło przejścia 
90x200. Okleina buk.  
 
UWAGI 
Wszystkie stosowane materiały muszą mieć wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 
w pomieszczeniach użyteczności publicznej. 
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów lub systemów zabezpieczeń innych 
niż wymienione w opisie, pod warunkiem zachowania porównywalnych parametrów 
technicznych zgodnie z załącznikiem dotyczącym wymagań materiałowych. 
 
 
6 . INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
1. Zakres robót dla projektowanego zamierzenia budowlanego 
1.1. Roboty budowlane zmierzające do wykonania remontu pomieszczeń  piwnicznych w 
budynku 
• roboty przygotowawcze: pomiary,  placu budowy;  spełniające wymagania BHP w 

budownictwie; 
• roboty budowlane: tynkarskie, posadzkarskie, malarskie,  
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Działka objęta opracowaniem jest zabudowana i  zagospodarowana. 
 
3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie  
    bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Na czas wykonywania robót zabezpieczyć plac budowy  
 
4. Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót  
    budowlanych  
 
Pracownikom należy zapewnić odpowiednią odzież ochronną i wyposażenie ich w 
bezpieczne, sprawne technicznie oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie 
maszyny i urządzenia właściwe dla danego rodzaju robót; 

 
4.2. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
Zachować warunki bezpiecznego prowadzenia robót wykończeniowych, z zachowaniem 
wymogów BHP w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem: 
• kolejności i koordynacji prac wykończeniowych; 
• prac prowadzonych z użyciem materiałów łatwozapalnych (farby, rozpuszczalniki, kleje); 
• prac prowadzonych z użyciem materiałów trujących (farby, mat. izolacyjne, 

rozpuszczalniki, kleje); 
• prac prowadzonych z użyciem specjalistycznego sprzętu (palniki, szlifierki, roboty 

izolacyjne, malowanie natryskowe); 
 
5. Wskazania dotyczące sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
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Podstawowym aktem prawnym obowiązującym i określającym zakres szkoleń pracowników 
w zakresie BHP jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  ( Dz.U. Nr 47, 
poz. 401 z 08 marca 2003 r. ) 
Każdy pracownik biorący udział w procesie budowlanym powinien spełniać wymagania 
stawiane pracownikom przez obowiązujące przepisy BHP, a w szczególności: 
• posiadać ważne badania lekarskie; 
• posiadać badania i uprawnienia specjalistyczne stosowne do wykonywanej pracy; 
• być ubranym i wyposażonym stosownie do wykonywanej pracy; 
• być okresowo szkolonym w zakresie przepisów BHP; 
 
W przypadku prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych, do których należą m.in.: 
• prace na wysokości; 
należy przed ich rozpoczęciem przeprowadzić instruktaż dla pracowników, przypominający 
najważniejsze zagrożenia i warunki bezpiecznego prowadzenia prac w danym obiekcie 
(zgodnie z w/w rozporządzeniem). 
 
6, Wskazania dotyczące środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 

6.1.  ŚRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
 W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych prac 
należy stosować następujące środki techniczne: 
• Prawidłowo funkcjonujące urządzenia elektryczne posiadające aktualne badanie 

skuteczności zerowania oraz wyposażone w prawidłowo działające wyłączniki awaryjne; 
• Urządzenia sygnalizujące o zagrożeniu: 

• wskaźniki przeciążenia, wyłączniki krańcowe (dźwig, wyciąg budowlany); 
• wskaźniki nadmiernego stężenia substancji (np. gaz); 
• wskaźniki przegrzania urządzenia, wyłączniki termiczne ( większość 

elektronarzędzi, spawarki elektryczne); 
• Urządzenia sterownicze: 

• dostępność i kształt urządzeń sterowania (ergonomiczny kształt, koordynacja 
regulacji  z innym sygnałem np. słuchowym) 

• urządzenia i systemy zapewniające samoczynną regulację optymalnych i 
bezpiecznych warunków pracy – dotyczy głównie specjalistycznych urządzeń 
elektrycznych, w których urządzenia wewnętrzne nie dopuszczają do zmiany 
warunków pracy; 

 
6.2. ŚRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
 W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych prac 
należy stosować następujące środki organizacyjne: 
• ustalenie prawidłowej technologii wykonania robót wynikających z dokumentacji 

projektowej; 
• przyjęcie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologią metody realizacyjnej; 
• zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadających stosowne 

uprawnienia i badania pracowników  
• wyposażenie pracowników w sprawne, dopuszczone do stosowania maszyny i narzędzia; 
• optymalny dobór i podział na grupy pracowników (optymalne wielkości brygad, podział 

obowiązków); 
• zapewnienie właściwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy, ewentualne   

   przesunięcia czasu pracy i przerw poszczególnych brygad); 
   


