

ZAMAWIAJĄCY: GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

ul. Zwycięstwa 1, 44-100 GLIWICE

PRZEDMIAR ROBÓT

TEMAT: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji części pomieszczeń w filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych - część finansowana ze środków Unii Europejskiej – pom. 02 a, b, c, pom. 014 łazienka.

OBIEKT: lokal usługowy

adres inwestycji:

44-100 Gliwice Działka bud. Nr 339, obręb Gliwice- Centrum

kategoria obiektu budowlanego:

IX

CZEŚĆ – ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA - część finansowana ze środków Unii Europejskiej – pom. 02 a, b, c, i pom. 014 łazienka.

Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:

DZIAŁ:

45000000-7 – Roboty budowlane.

Grupa:

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Klasa:

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45410000-4 – Tynkowanie

45420000 -7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45443000-4 - Roboty elewacyjne

Sporządził: C. Dołęgiewicz

Gliwice wrzesień 2018 r.

Książka Przedmiarów

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA ŁAZIENKI (nowe pomieszczenie 014)					
ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST-01					
1	KNR 4-01 0354-09-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - wraz z demontażem drzwi			
		3	szt	3,00	
		Przeniesienie +	szt	-----	
			szt	3,00	
				RAZEM	3,00
2	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek			
		(0,77*2+1,18*2)*1,50-0,80*1,50	m2	4,65	
		(1,90*2+1,47*2)*1,50-0,80*1,50	m2	8,91	
		(1,18*2+2,20*2)*1,50-0,80*1,50*2	m2	7,74	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	21,30	
				RAZEM	21,30
3	KNR 4-01 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej			
		2,73+2,63+0,99	m2	6,35	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	6,35	
				RAZEM	6,35
4	KNR 4-01 0804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej			
		2,73+2,63+0,99	m2	6,35	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	6,35	
				RAZEM	6,35
5	KNR 4-01 0701-01-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach			
		(0,77*2+1,18*2)*2,96	m2	11,544	
		(1,90*2+1,47*2)*2,96	m2	19,9504	
		(1,18*2+2,20*2)*2,96	m2	20,0096	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	51,504	
				RAZEM	51,504
6	KNR 4-01 0348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej			
		1,67*3,40-0,80*2,0	m2	4,078	
		1,18*3,40-0,80*2,0	m2	2,412	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	6,49	
				RAZEM	6,49
7	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km			
		obmiar szacunkowy	m3		
		0,80*2,0*0,10*3	m3	0,48	
		21,30*0,04	m3	0,852	
		6,35*0,07	m3	0,4445	
		51,50*0,04	m3	2,06	
		6,49*0,14	m3	0,9086	
		Przeniesienie +	m3	-----	
			m3	4,7451	
				RAZEM	4,7451
8	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - ZA DALSZE 9,0 km			
		obmiar szacunkowy	m3		
		0,80*2,0*0,10*3	m3	0,48	
		21,30*0,04	m3	0,852	
		6,35*0,07	m3	0,4445	
		51,50*0,04	m3	2,06	

		6,49*0,14	m3	0,9086	
		Przeniesienie +	m3	-----	
			m3	4,7451	
				RAZEM	4,7451
9	AW-060	Opłata za składowanie gruzu			
		obmiar szacunkowy	m3		
		0,80*2,0*0,10*3	m3	0,48	
		21,30*0,04	m3	0,852	
		6,35*0,07	m3	0,4445	
		51,50*0,04	m3	2,06	
		6,49*0,14	m3	0,9086	
		Przeniesienie +	m3	-----	
			m3	4,7451	
				RAZEM	4,7451
ROBOTY REMONTOWE					
DRZWI WEWNĘTRZNE - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST-05					
10	KNR 2-02 1016-02-020	Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7,2-razy malowane na budowiefarbą ftal.D/grunt.I nawierz./B.I.8/96/ Dz04 1	szt szt szt	1,00 ----- 1,00	
		Przeniesienie +	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNR 2-02 1017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ Dz04 1*0,90*2,0	m2 m2 m2	1,80 ----- 1,80	
		Przeniesienie +	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
ROBOTY REMONTOWE - TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN - 45324000-4 - Tynkowanie; 45431000-7 - Kładzenie płytek - SST-07					
12	KNR 2-02W 0101-02-060	Fundamenty z cegieł na zaprawie cementowej - p. analogia filarek do montażu poręczy 0,25*0,15*1,20	m3 m3	0,045 -----	
		Przeniesienie +	m3	0,045	
				RAZEM	0,045
13	KNR 2-02W 2003-08-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01 - przedścianka 1,90*1,20+0,18*1,90	m2 m2 m2	2,622 ----- 2,622	
		Przeniesienie +	m2	2,622	
				RAZEM	2,622
14	Orgbud 903 0105-04-134	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe o grubości 15 mm - gładzone wapienne, cementowo-wapienne (2,77*2)*3,50*0,01 (3,07*2+0,20)*3,50*0,01	100 100 100	0,1939 0,2219 -----	
		Przeniesienie +	100	0,4158	
				RAZEM	0,4158
15	Orgbud 903 0109-01-134	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, za zmianę grubości o 1,0 mm, przy wyprawach: cem-wapien.i cementowych - ręcznie - za dalsze 5,0 mm (2,77*2)*3,50*0,01 (3,07*2+0,20)*3,50*0,01	100 100 100	0,1939 0,2219 -----	
		Przeniesienie +	100	0,4158	
				RAZEM	0,4158

16	KNR 00-39 0115-03-050	Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włók.n. (2,77*2)*2,0-0,90*2,0 (3,07*2+0,20)*2,0 1,90*0,18 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2	9,28 12,68 0,342 ----- 22,302	
				RAZEM	22,302
17	KNR 2-02 0829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - płytki ceramiczne matowe wym.19,8cm x 19,8cm gr. 6,5mm (2,77*2)*2,0-0,90*2,0 (3,07*2+0,20)*2,0 1,90*0,18 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2	9,28 12,68 0,342 ----- 22,302	
				RAZEM	22,302
18	KNR 2 0805-070-040	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej (2,77*2) (3,07*2+0,20)+2,0*10 1,90*2 Przeniesienie +	m m m m m	5,54 26,34 3,80 ----- 35,68	
				RAZEM	35,68
SUFIT PODWIESZONY pomieszczenia nie remontowane - 45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - SST-08					
19	KNR 2-02U 2701-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (Orgbud W-wa) - WODOODPORNY 1,11*1,90 1,48*1,70 (3,07-1,70)*1,18 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2	2,109 2,516 1,6166 ----- 6,2416	
				RAZEM	6,2416
ROBOTY REMONTOWE - POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - SST-06					
20	KNR 2-02U 1131-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "EVI" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach ponad 8 m2 przy użyciu "Miksokreta" (Orgbud W-wa) 1,11*1,90 1,48*1,70 (3,07-1,70)*1,18 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2	2,109 2,516 1,6166 ----- 6,2416	
				RAZEM	6,2416
21	KNR 2-02U 1131-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grub.o 1mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej "EVI" wykonywanej przy użyciu "Miksokreta"(Orgbud) - za dalsze 15 mm 1,11*1,90 1,48*1,70 (3,07-1,70)*1,18 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2	2,109 2,516 1,6166 ----- 6,2416	
				RAZEM	6,2416
22	KNR 00-39 0115-01-050	Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną foliąuszczel.,b/wkładki z włók.n. - (izolacja x 2) NAKŁADY X 2 1,11*1,90 1,48*1,70 (3,07-1,70)*1,18 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2	2,109 2,516 1,6166 ----- 6,2416	

				RAZEM	6,2416
23	KNR 2-02 1118-01-050	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 1,11*1,90 1,48*1,70 (3,07-1,70)*1,18 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2	2,109 2,516 1,6166 ----- 6,2416	
24	KNR 2-02 1118-06-050	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 20x20 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - płytki gresowe wym.21,5cm x 98,5cm gr. 10,5mm 1,11*1,90 1,48*1,70 (3,07-1,70)*1,18 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2	2,109 2,516 1,6166 ----- 6,2416	6,2416
				RAZEM	6,2416
MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09					
25	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych. - PODKŁAD GRUNTUJĄCY NA ŚWIEŻYCH TYNKACH 6,24 (2,77*2)*3,50 (3,07*2+0,20)*3,50 Przeniesienie + 22,302 Przeniesienie - Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	6,24 19,39 22,19 ----- 47,82 22,302 ----- -22,302 ----- 25,518	
				RAZEM	25,518
26	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną - P. ANALOGIA FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNA NA WILGOĆ 6,24 (2,77*2)*3,50 (3,07*2+0,20)*3,50 Przeniesienie + 22,302 Przeniesienie - Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	6,24 19,39 22,19 ----- 47,82 22,302 ----- -22,302 ----- 25,518	
				RAZEM	25,518
27	KNR 2-02 1505-05-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych, farbą emulsyjną - P. ANALOGIA FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNA NA WILGOĆ sufit 1,11*1,90 1,48*1,70 (3,07-1,70)*1,18 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2	2,109 2,516 1,6166 ----- 6,2416	
				RAZEM	6,2416
WYPOSAŻENIE - SST-10					
28	AW-020	Zakup i montaż - Poręcz prosta stalowa malowana proszkowo dł. 70,0 cm 1 Przeniesienie +	szt szt szt	1,00 ----- 1,00	
				RAZEM	1,00

29	AW-020	Zakup i montaż - Poręcz ścienna, łukowa stalowa malowana proszkowo dł. 60 cm, 2	szt	2,00	
		Przeniesienie +	szt	-----	
			szt	2,00	
				RAZEM	2,00
30	AW-020	Zakup i montaż - Poręcz ścienna, łukowa stalowa malowana proszkowo 85 cm, uchylna 1	szt	1,00	
		Przeniesienie +	szt	-----	
			szt	1,00	
				RAZEM	1,00
31	AW-020	Zakup i montaż - Siedzisko antybakteryjne dla osób starszych i niepełnosprawnych z tworzywa Duroplast, wzmocnione metalowe zawiasy np. NOVA PRO BEZ BARRIER firmy Koło lub równoważne 1	szt	1,00	
		Przeniesienie +	szt	-----	
			szt	1,00	
				RAZEM	1,00
32	AW-020	Zakup i montaż - Dozownik naścienny mydła w płynie poj. 0,55 l, materiał plastik gumowany ABS, kolor pomarańczowy np. firmy Marplast lub równoważny 1	szt	1,00	
		Przeniesienie +	szt	-----	
			szt	1,00	
				RAZEM	1,00
33	AW-020	Zakup i montaż - Podajnik naścienny na papier toaletowy w rolkach, materiał plastik gumowany ABS, kolor pomarańczowy np. firmy Marplast lub równoważny 1	szt	1,00	
		Przeniesienie +	szt	-----	
			szt	1,00	
				RAZEM	1,00
34	AW-020	Zakup i montaż - Podajnik naścienny na papier toaletowy w jumbo roli, materiał plastik gumowany ABS, kolor pomarańczowy np. firmy Marplast lub równoważny 1	szt	1,00	
		Przeniesienie +	szt	-----	
			szt	1,00	
				RAZEM	1,00
35	AW-020	Zakup i montaż - Podajnik naścienny na ręczniki papierowe ZZ, materiał plastik gumowany ABS, kolor pomarańczowy, wymiary 400x290x130mm np. firmy Marplast lub równoważny 1	szt	1,00	
		Przeniesienie +	szt	-----	
			szt	1,00	
				RAZEM	1,00
36	AW	Zakup - Kosz na śmieci z możliwością montażu na ścianie poj. 23 l, materiał plastik gumowany ABS, kolor pomarańczowy np. firmy Marplast lub równoważny 1		1,00	
		Przeniesienie +		-----	
				1,00	
				RAZEM	1,00
37	AW-020	Zakup i montaż - Lustro wklejane 1	szt	1,00	
		Przeniesienie +	szt	-----	
			szt	1,00	
				RAZEM	1,00
38	AW-020	Piktogram na drzwi łazienkowe ze szkła akrylowego kolor RAL 1003, symbole postaci wklęsłe czarne, z napisem w alfabecie Braille'a, klejony na drzwiach od strony korytarza 1	szt	1,00	
			szt	-----	

		Przeniesienie +	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
REMONT POMIESZCZENIA - "02 wg proj. inwentaryzacji"					
ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST-01					
39	KNR 4-01 0535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1,74*0,40	m2 m2	0,696	
		Przeniesienie +	m2	0,696	
				RAZEM	0,696
40	KNR 4-01 0354-08-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - materiał z demontażu do decyzji Inwestora OKNO 1,80*2,0*1 drzwi zewn. 1,40*2,15 drzwi wewn. 0,90*2,15*1	m2 m2 m2 m2 m2 m2	3,60 3,01 1,935	
		Przeniesienie +	m2	8,545	
				RAZEM	8,545
41	Orgbud 929 0108-04-050	Rozbiórka sufitów podwiesz. z płyt gipsowo-karton., przy pow. rozbiórki ponad 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej pom.02 79,39	m2 m2 m2	79,39	
		Przeniesienie +	m2	79,39	
				RAZEM	79,39
42	KNR 4-01 0701-10-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych pom.02 79,39	m2 m2 m2	79,39	
		Przeniesienie +	m2	79,39	
				RAZEM	79,39
43	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km obmiar szacunkowy 79,39*0,15 79,39*0,04	m3 m3 m3 m3	11,9085 3,1756	
		Przeniesienie +	m3	15,0841	
				RAZEM	15,0841
44	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 9,0 km obmiar szacunkowy 79,39*0,15 79,39*0,04	m3 m3 m3 m3	11,9085 3,1756	
		Przeniesienie +	m3	15,0841	
				RAZEM	15,0841
45	AW-060	Opłata za składowanie gruzu obmiar szacunkowy 79,39*0,15 79,39*0,04	m3 m3 m3 m3	11,9085 3,1756	
		Przeniesienie +	m3	15,0841	
				RAZEM	15,0841
ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY - 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - SST-08					

46	KNR 2-02W 2004-06-050	Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na pojedynczych rusztach metalowych, obudowa dwuwarstwowa 100-02 - OBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SŁUPA STALOWEGO DO REI 120 (0,50*2+0,60*2)*3,36	m2 m2 m2	7,392 ----- 7,392	
		Przeniesienie +		RAZEM	7,392
47	KNR 2-02W 2008-0401-050	Okładziny z płyt OGNIOOCHRONNYCH KRZEMIANOWO-WAPNIOWYCH na podciągu – zabezpieczenie do REI 120 4,36*(0,50+0,50*2)*2	m2 m2 m2	13,08 ----- 13,08	
		Przeniesienie +		RAZEM	13,08
48	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 (4,43+3,45)*3,36 1,0*2,0	m2 m2 m2 m2	26,4768 2,00 ----- 28,4768	
		Przeniesienie +		RAZEM	28,4768
49	KNR 4-01 0333-06-020	Przebiecie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 3 cegieł- otwory do nawiewników fi 200 2	szt szt szt	2,00 ----- 2,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	2,00
50	KNR 4-01 0322-02-020	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - zakup i montaż krtek fi 200 przy wykutych nawiewach zewn. 2 wewn. 2	szt szt szt szt szt szt	2,00 2,00 ----- 4,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	4,00
51	KNR 2-15G 0317-05-020	Przegrody ogniowe Geberit dla rur o średnicy zewnętrznej 200 mm - p. analogia zabezpieczenie EI120 fi 200 zewn. 2 wewn. 2	szt szt szt szt szt szt	2,00 2,00 ----- 4,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	4,00
STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST-05					
52	KNR 2-02W 1040-02-050	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi zewnętrzne aluminiowe przylga 4- o stronna ocieplona; szkło hartowane odporność na uderzenia P2A, naświetle Dz01 1,20*2,85	m2 m2 m2 m2	3,42 ----- 3,42	
		Przeniesienie +		RAZEM	3,42
53	KNR 2-02W 1039-03-050	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0 m2 - szkło bezpieczne min. P3 - odporność ogniowa EI60 O.01 1,80*2,0	m2 m2 m2 m2	3,60 ----- 3,60	
		Przeniesienie +		RAZEM	3,60

54	KNR 2-02U 0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) parapet zewn. 1,74*0,40	m2 m2 m2	0,696 -----	
		Przeniesienie +	m2	0,696	
				RAZEM	0,696
55	Orgbud 909 0408-0120-245	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych przy montażu profilu: CW 100x50 - ościeżnice wg cen zakupu 1,0*2,0*2	m2oś m2oś m2oś	4,00 -----	
		Przeniesienie +		4,00	
				RAZEM	4,00
56	KNR 2-02 1017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzne, jednozielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - ramiak drewniany lub z drewna klejonego od zewnątrz laminat; wypełnienie z płyt wiórowej otworowej Dz.05 0,90*2,0*2	m2 m2 m2 m2	3,60 -----	
		Przeniesienie +		3,60	
				RAZEM	3,60
ŚCIANKA PRZESZKLONA					
KONSTRUKCJA STALOWA					
KONSTRUKCJA STALOWA - 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne - SST-02					
57	AW-034	Zakup konstrukcji stalowej 0,08715*1,02	t t t	0,0889 -----	
		Przeniesienie +		0,0889	
				RAZEM	0,0889
58	KNR 4-01 0317-05-040	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - P. ANALOGIA MONTAZ konstrukcji materiał wg cen zakupu 3,60	m m m	3,60 -----	
		Przeniesienie +		3,60	
				RAZEM	3,60
59	AW-020	Zakup kotew HILTI 4	szt szt szt	4,00 -----	
		Przeniesienie +		4,00	
				RAZEM	4,00
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE - 45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych - SST-03					
60	KNR 00-25 0109-01-050	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni B 0,08715*1,02*35	m2 m2 m2	3,1113 -----	
		Przeniesienie +		3,1113	
				RAZEM	3,1113
61	KNR 00-25 0103-02-050	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych 0,08715*1,02*35	m2 m2 m2	3,1113 -----	
		Przeniesienie +		3,1113	
				RAZEM	3,1113
62	KNR 7-12 0219-02-050	Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji kratowej, farbą epoksydową do gruntowania odporną na paliwa płynne i wodę morską - zestawy malarskie epoksydowo - poliuretanowe - MALOWANIE X 2 0,08715*1,02*35	m2 m2 m2	3,1113 -----	
		Przeniesienie +		3,1113	

				RAZEM	3,1113
63	KNR 7-12 0226-02-050	Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji kratowej, emalią epoksydową chemoodporną, czerwona i czarna, wraz z utwardzaczem - ZESTAW FARB EPOKSYDOWO-POLIURETANOWYCH 0,08715*1,02*35	m2 m2 m2	3,1113 ----- 3,1113	
		Przeniesienie +			
64	AW-050	Zabezpieczenie p.poż. farbami pęczniejącymi 0,08715*1,02*35	m2 m2 m2	3,1113 ----- 3,1113	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	3,1113
STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST-05					
65	KNR 2-02W 1040-05-050	Ścianki aluminiowe - p. analogia zakup i montaż ścianki ruchomej przeszklonej 3,60*2,80	m2 m2 m2	10,08 ----- 10,08	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	10,08
TYNKI - 45324000-4 - Tynkowanie - SST-07					
66	KNR 4-01 0711-01-050	Uzupeł. tynków wewn.kat.III, zaprawa cem-wap./wap.gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt, podłozę z cegły, pustaków ceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce - 1m2 (6,50*2+3,48*2+11,52*2)*3,36*0,15 (3,0+3,50)*3,36*0,15	m2 m2 m2 m2	21,672 3,276 ----- 24,948	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	24,948
67	KNR 2-02 0815-02-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z płyt gipsowych. (4,43+3,45)*3,36*2 1,0*2,0*2	m2 m2 m2 m2	52,9536 4,00 ----- 56,9536	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	56,9536
SUFITY - 45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - SST-08					
68	KNR 2-02W 2009-02-050	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach pom.02 79,39	m2 m2 m2 m2	79,39 ----- 79,39	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	79,39
69	KNR 2-02W 2008-0401-050	Pojedyncze okładziny z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm (suche tynki gipsowe) na stropach, na gotowych rusztach - P. ANALOGIA MONTAŻ PŁYT OGNIODROCHRONNYCH KRZEMIANOWO-WAPNIOWYCH gr. 1,5 cm pom.02 79,39	m2 m2 m2 m2	79,39 ----- 79,39	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	79,39
70	KNR 2-02 1505-05-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych, farbą emulsyjną pom.02 79,39	m2 m2 m2 m2	79,39 ----- 79,39	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	79,39

71	KNR 2-02U 2702-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) - systemowy sufit kasetonowy o module 60x60			
		pom.0.2a	m2		
		35,20	m2	35,20	
		pom.0.2b	m2		
		27,20	m2	27,20	
		pom.0.2c	m2		
		15,72	m2	15,72	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	78,12	
				RAZEM	78,12
MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09					
72	KNR 4-01 1202-08-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach			
		(6,50*2+3,48*2+11,52*2)*3,36	m2	144,48	
		(3,0+3,50)*3,36	m2	21,84	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	166,32	
				RAZEM	166,32
73	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych. - PODKŁAD GRUNTUJĄCY			
		(6,50*2+3,48*2+11,52*2)*3,36	m2	144,48	
		(3,0+3,50)*3,36	m2	21,84	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	166,32	
				RAZEM	166,32
74	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną - P. ANALOGIA FARBA SATYNOWA LATEKSOWA MATOWA ODPORNA NA SZOROWANIE			
		(6,50*2+3,48*2+11,52*2)*3,36	m2	144,48	
		(3,0+3,50)*3,36	m2	21,84	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	166,32	
				RAZEM	166,32
75	KNR 2-02 1505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłogi gipsowych farbą lateksową			
		8,51*(0,55*2+0,50)	m2	13,616	
		(4,43+3,45)*3,36*2	m2	52,9536	
		1,0*2,0*2	m2	4,00	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	70,5696	
				RAZEM	70,5696

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień
1.	PRZEBUDOWA ŁAZIENKI (nowe pomieszczenie 014)	
1.1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST-01
1.2.	ROBOTY REMONTOWE	
1.2.1	DRZWI WEWNĘTRZNE	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST-05
1.2.2	ROBOTY REMONTOWE - TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN	45324000-4 - Tynkowanie; 45431000-7 - Kładzenie płytek - SST-07
1.2.3	SUFIT PODWIESZONY pomieszczenia nie remontowane	45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - SST-08
1.2.4	ROBOTY REMONTOWE - POSADZKI	45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - SST-06
1.2.5	MAŁOWANIE	45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09
1.3.	WYPOSAŻENIE - SST-10	
2.	REMONT POMIESZCZENIA - "02 wg proj. inwentaryzacji"	
2.1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST-01
2.2.	ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY	45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - SST-08
2.3.	STOLARKA	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST-05
2.5.	ŚCIANKA PRZESZKLONA	
2.5.1	KONSTRUKCJA STALOWA	
2.5.1	KONSTRUKCJA STALOWA	45223200-8 - Roboty konstrukcyjne - SST-02
2.5.1	ZABEZPIECZENIE	45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych - SST-03
2.5.1	ANTYKOROZYJNE	
2.5.2	STOLARKA	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST-05
2.6.	TYNKI	45324000-4 - Tynkowanie - SST-07
2.7.	SUFITY	45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - SST-08
2.8.	MAŁOWANIE	45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09