ZAMAWIAJACY: GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI
POZARZADOWYCH

ul. Zwyciestwa 1, 44-100 GLIWICE

PRZEDMIAR ROBOT

TEMAT: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptaciji cgsci pomieszczé w filii Gliwickiego Centrum
Organizacji Pozarzadowych —_cz$¢ finansowana z Urzdu Miast Gliwice - caly kosztorys bez pom. 02 a,bj pom.
014 tazienki .

OBIEKT: lokal ustugowy

adres inwestyciji:
44-100 Gliwice Dziatka bud. Nr 339, obreb Gliwice- Centrum

kategoria obiektu budowlanego:
IX

CZESC — ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA - caéé finansowana z Uradu Miasta

Gliwice - caty kosztorys ( bez pom. 02 a, b, c om. 014 tazienki ).

Kod i Nazwa Wspolnego Stownika Zamowig:

DZIAL:
45000000-7 — Roboty budowlane.

Grupa:

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod bude@w

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszek@mpletnych obiektéw budowlanych lub ich cesci oraz roboty w zakresie irkynierii
Iadowej i wodnej

45400000-1 — Roboty wykiiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

Klasa:

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérkibiektéw budowlanych; roboty ziemne

45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokéy konstrukcji dachowych i inne podobne roboty speelistyczne
45410000-4 — Tynkowanie

45420000 -7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarkiidowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 — Pokrywanie podtogscian

45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421160-3 - Instalowanie wyrobéw metalowych
45421146 -9 - Instalowanie sufitbw podwieszonych
45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtog
45442100-8 - Roboty malarskie

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45443000-4 - Roboty elewacyjne

Sporzadzit: C. Dotegiewicz

Gliwice sierpien 2018 r.
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Ksigzka Przedmiaréw

Lp. | Podst : Opis i wyliczenia j.-m Poszcz Razem
REMONT DACHU £ ACZNIKA
ROBOTY ROZBIORKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie brzenia - SST-01
1:KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nagajj st do uzytku
0535-04-040
i9,C im 9,00}
m _____________
Przeniesienie m 9,00
RAZEM 9,0 i
2 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie ngaigjsk do
0535-06-040 ;| uzytku
40 ‘m 4,001
m _____________
Przeniesienie m 4,00
RAZEM 4,0C;
3iKNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych
0535-08-050 i okapdw, kotnierzy gzymsow itp.z blachy nie nadaj
si¢ do wytku
i (5,70+9,60+12,80)*0,2 im2 7,025
{(3,14+1,42+2,53+2,67)*0,: im2 2,44
im2 | -
Przeniesienie m2 9,465
RAZEM 9,46¢
4:KNR 4-01 Rozbiorki pokrycia z papy na dachach
0519-06-050 : betonowych,pierwsza warstwa
162,( im2 62,00
im2 | e
Przeniesienie m2 62,00
RAZEM 62,0(
5:{ KNR 4-01 Rozbiorki pokrycia z papy na dachach
0519-07-050 i betonowych,nagpna warstwa
62,( m2 62,00
m2 | -
{ Przeniesienie im2 62,00}
RAZEM 62,0(}
6 KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wib dachowych. Rozebranie
0430-02-050 i deskowania dachu z desek na styk
162, im2 62,00:
im2 | -
Przeniesienie m2 62,00
RAZEM 62,0(
7 i Orgbud 929 Rozbiorka oktadzin sufitowych z plyt gips-kartonrzy
0107-01-050 : pow.rozbiérki do 5 m2 oraz oktadzinie pojedynczej.
analogia demontastropu podwieszonego
£1,19+0,99+2,63+2,26+2, fm2 9,19!
{1,02+1,01+1,4 im2 3,49!
m2 i e
Przeniesienie m2 12,68
RAZEM 12,6¢
8 Orgbud 929 Demonta rusztu obudowy sufitu z ptyt gipsowo
0214-01-050 : kartonowych,przy powierzchni demontado 5 m2 oraz
rozstawie profili rusztu do 50 cm
{1,19+0,99+2,63+2,26+2, im2 9,19}
£1,02+1,01+1,4 im2 3,49!
17 2 R ———
{ Przeniesienie im2 12,68!
RAZEM 12,6¢:
9: Orgbud 929 Rozbiérka oktadzin sufitowych z ptyt gips-kartontzy
0107-04-050 i pow.rozbiérki ponad 5 m2 oraz oktadzinie pojedyfncz
{6,60+5,18+22,2 fm2 34,05
111720 e ———
Przeniesienie m2 34,05
RAZEM 34,08
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10!

Orgbud 929

i Demonta rusztu obudowy sufitu z piyt gipsowo

£ 0214-03-050 : kartonowych,przy powierzchni demonteponad 5 m2
i oraz rozstawie profili rusztu do 50 cm
{6,60+5,18+22,2 fm2 34,05
111720 e ———
! Przeniesienie im2 34,05
RAZEM 34,08}
11{Orgbud 929 | Rozbiorka oktadzin sufitowych z piyt gips-kartonizyp |
i 0107-04-050 : pow.rozbiorki ponad 5 m2 oraz oktadzinie pojedyfcz;
: 162,( im2 62,00
m2 e
! Przeniesienie fm2 62,00}
: RAZEM 62,00
12 Orgbud 929 | Demonta rusztu obudowy sufitu z plyt gipsowo |
i 0214-04-050 | kartonowych,przy powierzchni demontaponad 5 m2
i oraz rozstawie profili rusztu ponad 50 cm
162,( im2 62,00
im2 i s
{ Przeniesienie im2 62,00
RAZEM 62,0(;
13 Orgbud 929 Usunkcie izolacji termicznej lub akustycznej obudow:
0213-04-050 i sufitu lub sufitu podwieszonego z piyt
gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiorki
5 m2 oraz grubgei izolacji ponad 8 cm
162,C ‘m2 62,00
m2 | -
Przeniesienie m2 62,00
RAZEM 62,0(
14i KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-11-060 : samowytadowczymi na odlegiddo 1 km
£ 62,0%0,0: im3 1,86!
1< JE T —
i Przeniesienie im3 1,86}
RAZEM 1,8€;
15: KNR 4-01 : Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
:0108-12-060 | samowytadowczymi na key nasgpny 1 km - ZA i
i DALSZE 19,0 km :
£ 62,0%0,0: im3 1,86
11T T —
{ Przeniesienie im3 1,86
RAZEM 1,8€;
16 AW-034 : Optata za utylizagj papy
: { 62,0*0,03* it 3,72!
| (O S S -
Przeniesienie t 3,72
RAZEM 3,72
17 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-11-060 : samowytadowczymi na odlegiddo 1 km
62,0%0,2( m3 12,4(
! (12,68+34,05)*0,1 im3 4,673!
{ 12,0*0,05*0,: im3 0,06!
{9,47*0,00¢ im3 0,0568!
im3 | e
{ Przeniesienie im3 17,1898
RAZEM 17,189¢}
181 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-12-060 | samowytadowczymi na key nasgpny 1 km - ZA :
i DALSZE 9,0 km ;
£62,0%0,2( ‘m3 12,40
! (12,68+34,05)*0,1 im3 4,673!
£12,0*0,05*0,- im3 0,06!
£ 9,47*0,00¢ im3 0,0568:
im3 e
! Przeniesienie fm3 17,1898
RAZEM 17,189¢;
19 AW-060 | Optata za skladowanie gruzu
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62,0%0,2( m3 12,40
(12,68+34,05)*0,1 m3 4,673
{ 12,0*0,05*0,- im3 0,06
£ 9,47*0,00¢ im3 0,0568;
m3 | -
Przeniesienie m3 17,1898
: { RAZEM 17,1894
REMONT DACHU t ACZNIKA 45261210-9 - Wykonywanie pokry dachowych SST-04
20i KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna igniosolem "DX" desekt,f
0631-01-050 i bali i kranedziakéw
62,( m2 62,00
1172 —
i Przeniesienie im2 62,00i
RAZEM 62,00
21: KNR 2-02 : Otacenie potaci dachowych fatami z tarcicy nasyg88¢
i 0410-02-050 : X 50 mm o rozstawie tat do 16 cm. - podbitka krokw8 :
162, im2 62,00}
im2 e
| Przeniesienie m2 62,00!
RAZEM 62,00
22: KNNR Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do
Wacetob 2 konstrukcji drewnianej - FOLIA PAROIZOLACYJNA
0604-020-050
162,( im2 62,00
m2 e
Przeniesienie m2 62,00
RAZEM 62,00
23i KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwalvickowe poziome,z wetny
0613-03-050 i mineralnej z ptyt uktadanych na sucho.Jedna warstw
IZOLACJA MIEDZY KROKWIAMI GR. 25,0 cm
i RAZEM 62,0(:
24: KNNR Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do
Wacetob 2 konstrukcji drewnianej - FOLIA DACHOWA
0604-020-050 i WSTEPNEGO KRYCIA paroprzepuszczalna min. 10
g/m2 doba
62,( m2 62,00
01772 R —
i Przeniesienie im2 62,00}
{ RAZEM 62,0(
{KNR 2-02U | Pokrycie dachow blaaghstalovs grubdici 0,75 mm
529-01-050 | ocynkowan trapezow T18DR ocynk 2 - prgstowa na |
i fatach stalowych obustronnie ocynkowanych - gdtur‘
i S280 GD z otworami wentylacyjnycmi i
162, fm2 62,00}
im2 | e
{ Przeniesienie im2 62,00}
RAZEM 62,0(}
KNR 2-02U | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeéokw
i 0541-02-050 : rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) i
i (5,70+9,60+12,80)*0,% im2 8,43!
{(3,14+1,42+2,53+2,67)*0,: im2 2,928
im2 | e
Przeniesienie m2 11,358
RAZEM 11,35¢!
27: KNR 2-02U Pokrycie dachéw blaghpowlekan,monta pasow
0539-02-040 i nadrynnowych,okapéw (Orgbud W-wa)
| 19,C ‘m 9,00
T
{ Przeniesienie im 9,00}
RAZEM 9,0C
{KNR 2-02W | Montaz rynien dachowych pétokgtych osrednicy 15
i 0522-02-040 cm z gotowych elementéw z blachy stalowe;
i ocynkowane;
19, m 9,00
11 O —
i Przeniesienie im 9,00}




i RAZEM 9,0(i
291 KNR 2-02W | Montaz rur spustowych okigtych osrednicy 10 cmz
£ 0529-01-040 i gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowane;
X m

mo
m ;

{ Przeniesienie

 RAZEM 4,00
30! KNR 2-15 ! Rury wywiewne z blachy stalowejsoednicy 100 mm - 5
: 0209-06-020 i P. ANALOGIA zakup i monta komina wentylacyjnegé
i z naczyniem na skropliny w stropodachu nad pon®;0

 sktadajcy sk rury fi160, izolowanej welpgr 5cmz

i podwdjnym ptaszczem, z bl. OC I= 1,25 m; trdjnik,

i kolano, daszek ochronny

1 sz | 1,00

O
{ Przeniesienie iszt | '

i RAZEM 1,0C;

SUFITY PODWIESZONE - £ ACZNIK - 45421146 -9 - Instalowanie sufitbw podwiegdnych - SST-08

: 311 KNR 2-02W  Oktadziny strop6w ptytami gipsowo-kartonowymi na i :

: 2005-01-050 i podwieszonym pojedynczym ruszcie metalowym z !
: ksztattownikéw CD i UD - P. ANALOGIA MONTA

: PLYT OGNIOOCHRONNYCH
i KRZEMIANOWO-WAPNIOWYCH gr. 1,5 cm i
| pom.01 im2
122,27 im2 22,27
fo11 im2
£ 6,6( im2 6,60
| 012 ‘m2
F1,1¢ im2 1,19i
1014 im2 i
£6,2¢ im2 | 6,24
. 017 ‘m2
£2,2¢ im2 2,26
fo1¢ ‘m2
1212 m2 2,12
 O1¢ m2
11,0z im2 | 1,02
Fo2C im2 |
11,01 m2 1,01}
1 021 im2
F1,4€ im2 | 1,46
im2 | e
! Przeniesienie im2 ! 44,17!

32 KNR 2-02U | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
i 2701-01-050 | wypetnieniem piytami gipsowymi (Orgbud W-wa) -
{ WODOODPORNY
i WcC4 im2 |
i2,12 im2 i 2,12}
L WCS ‘m2
11,02 im2 i 1,02
t WC6 im2 |
£1,01 im2 1,01i
{017 im2 i
[2,2€ im2 i 2,26
{021 im2 i
i1,4¢ im2 ! 1,46!
m2 | -
Przeniesienie m2 7,87
RAZEM 7,87}

33i KNR 2-02U Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
2701-01-050 i wypetnieniem ptytami gipsowymi (Orgbud W-wa)
Ole m2
122,27 im2 i 22,27:
1011 im2
1 6,6( im2 6,60
L 012 im2
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1,1¢ m2 1,19
: _ m2 | |
i Przeniesienie ‘m2 | 30,06

i RAZEM 30,0¢

34: KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,pagdto
1505-03-050 : gipsowych farb lateksowy

44,17+7,87+30,C m2 82,10
m2 i e

{ Przeniesienie im2 | 82,10}
i i i RAZEM 82,1(5

WYMIANA SUFITOW PODWIESZONYCH PARTER

ROBOTY ROZBIORKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie brzenia - 45111100-9 - Roboty w zakreS|e burzenis&&ST- Ol

35! i Orgbud 929 ! Rozbi6rka sufitdw podwiesz.z plyt gipsowo- kartonz;p
{0108-01-050 pow.rozbiérki do 5 m2 oraz oktadzinie pojedynczej

{ pom.0: im2 !

{4,2: im2 | 4,23

{ pom.02! im2 |

i2,8¢ im2 ! 2,83!

{ pom.02: im2 i

{2,8¢ im2 | 2,88

{ pom.0: im2 |

£ 3,8¢ im2 ! 3,88!

{ pom.0OL( im2 |

£ 3,6¢ im2 3,63i

i pom.0" im2 !

L 1,4¢ m2 1,40!

{ pom.0¢ im2 |

11,21 im2 1,21}

m2o e

! Przeniesienie im2 ! 20,06

i i i RAZEM 20,0¢
36 Orgbud 929 | Rozbiérka sufitdw podwiesz.z plyt gipsowo-kartonzyg é é é
{0108-04-050 | pow.rozbiorki ponad 5 m2 oraz oktadzinie pojedyicz
{ pom.02: im2 i

£105,( im2 ! 105,00

{ pom.O« im2 |

i 5,6¢ im2 5,681

{ pom.Ot im2 i

£6,1¢ im2 6,141

! pom.O¢ im2

£15,27 im2 i 15,27;

i pom.0¢ im2 i
6,1z m2 6,13
m2 i e
{ Przeniesienie im2 | 138,22

"RAZEM 13857

37: KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewetrznych z zaprawy wapiennej o
0701-10-050 { powierzchni ponad 5 m2 na stropach

ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodowych
{ pom.02: im2 |
1105, im2 i 105,00;
pom.0: m2
5,6¢ m2 5,68
{ pom.0t im2 |
16,1¢ im2 i 6,14
{ pom.O¢ m2
115,23 im2 ! 15,27
! pom.0¢ im2 |
16,12 im2 i 6,13
{ pom.O: im2 i
i 4,28 im2 ! 4,23}
{ pom.02! im2 |
{288 im2 i 2,83!
{ pom.02: im2 !
 2,8¢ m2 2,88
{ pom.0: im2 |
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3,86 ' m2
: pom.01( ‘m2
{ 3,65 im2
i pom.0; fm2
H1,4¢  m2
| pom.0¢ i m2
£1,21 ‘m2

im2

! Przeniesienie im2

38 KNR 4-01
{0108-11-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
i samowytadowczymi na odledgi®do 1 km
i obmiar szacunkow im3
£ 20,06*0,1¢ ' m3
£ 138,22%0,1! im3
 158,28%0,0- ‘m3

im3

3,000
20,733
6,3312

158.9¢

| Przeniesienie im3

39 KNR 4-01
1 0108-12-060

| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami !
i samowytadowczymi na kdy nasgpny 1 km - za dalsze
9,0 km i
i obmiar szacunkow im3
{ 20,06*0,1¢ im3
£ 138,22*0,1! ‘m3
£ 158,28*0,0- i m3

im3

30,073.

{ Przeniesienie im3

40 AW-060

! Przeniesienie im3

Optata za skiadowanie gruzu :
i obmiar szacunkow im3
£ 20,06*0,1¢ ‘m3
£ 138,22*0,1! m3
: 158,28*0,0 im3

im3

30,073

"RAZEM

30,0730

SUFITY PODWIESZONE pomieszczenia nie remontowane - 421146 -9 -

Instalowanie sufitow podW|eszonych D8

41! KNR 2-02W
 2009-02-050

i Przeniesienie im2

! Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych pod oklagu

z piyt gipsowych,na stropach {

- pom.0: fm2
14,2 im2
{ pom.02! im2
12,82 i m2
{ pom.02: fm2
£2,8¢ ‘m2
i pom.0: im2
£ 3,8¢ ' m2
{ pom.Oo1 fm2
£3,6¢ im2
i pom.0’ im2
11,4C im2
{ pom.0¢ im2
11,21 ‘' m2
i pom.02: im2
£105,C i m2
{ pom.0: im2
i 5,6¢ fm2
{ pom.0* im2
{6,1¢ im2
{ pom.O¢ fm2
115,27 m2
{ pom.O¢ im2
16,1¢ ' m2

im2

4,23%
2,83%
2,88?
3,88%
3,63?
1,40%
1,21?

105,00;
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i RAZEM 158,2¢

42i KNR 2-02W i Pojedyncze oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych o
2008-0401-05C grubaici 12,5 mm (suche tynki gipsowe) na stropach
gotowych rusztach - P. ANALOGIA MONTAPLYT
OGNIOOCHRONNYCH
KRZEMIANOWO-WAPNIOWYCH gr. 1,5 cm
pom.0: m2
4,2: m2 4,23
{ pom.02! im2 |
{28t im2 | 2,83!
pom.02: m2
2,8¢ m2 2,88
{ pom.O: im2 |
i 3,8¢ im2 | 3,881

{ pom.01( im2 i

 3,6¢ m2 3,63

i pom.0O’ im2 |

£1,4C im2 i 1,40}

{ pom.0¢ im2 i

11,21 m2 1,21

{ pom.02: im2 |

£105,( im2 i 105,00

{ pom.0: im2 !

{ 5,6¢ im2 5,681

{ pom.0t im2 |

{6,1< im2 i 6,14!

{ pom.0¢ m2

£15,27 im2 15,27

{ pom.0¢ im2 |

i6,12 im2 i 6,13!

LT E—

! Przeniesienie im2 i 158,28t
f : : RAZEM 158,2¢;

43 KNR 2-02 { Dwukrotne malowanie z gruntowaniem pyt gipsowyc
: 1505-05-050 | spoinowych szpachlowanych,farbmulsyijr :
{ pom.0: im2
4.2 ‘m2 4,23
{ pom.02! im2 !
12,8 ‘m2 2,83
{ pom.02: m2
 2,8¢ m2 2,881
{ pom. 0! im2
£3,8¢ im2 | 3,88
{ pom.01( ‘m2
3,6 m2 3,63
{ pom.0O’ im2
£1,4C im2 | 1,40;
{ pom.0¢ m2
11,21 m2 1,21}
{ pom.02: im2
£ 105,( ‘m2 105,00
: pom.0- im2 i
| 5,6¢ m2 5,68!
{ pom.0t im2
1 6,14 im2 6,141
: pom. Ot ‘m2 i
115.2] m2 15,271
{ pom.0¢ im2
1 6,1¢ ‘m2 6,13
1172 S —
! Przeniesienie im2 i 158,28t

441 KNR 2-02U | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
i 2702-01-050  wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych z
i zastosowaniem profili poprzecznych o dégid0 cm
i (Orgbud W-wa) - systemowy sufit kasetonowy
i pom.0: im2 !
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WX im2 4,23
{ pom.O: im2 i
i 3,8¢ im2 | 3,88!
{ pom.0« im2 i
{5,6¢ im2 5,68!
{ pom.01( im2 i
i 3,68 im2 | 3,63!
{ pom.Ot im2 i
i6,1¢ im2 i 6,14
{ pom.O¢ im2 i
115,23 im2 | 15,27
{ pom.0¢ im2 i
6,17 im2 i 6,13!
m2 i e
Przeniesienie m2 44,96
RAZEM 44,9(5.

45 KNR 2-02U Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
2701-01-050 i wypetnieniem ptytami gipsowymi (Orgbud W-wa) -
WODOODPORNY

i pom.0O’ im2
1,4 im2 i 1,40
{ pom.0¢ im2 |
1,21 m2 1,21
m2 | -
{ Przeniesienie im2 | 2,61}
i i i RAZEM 2,61;

46} KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw
1505-01-050 : wewretrznych gtadkich farpemulsyjry -
pomieszczenia nie remontowane

{ pom.O1t im2 i

£ (5,80%2+9,56*2)*3, 3! im2 | 103,2192

{ pom.02! im2 |

{ (1,60%2+2,20%2)*3,3! im2 i 25,536

{ pom.024+02 im2 i

! (1,53*4+9,0%2)*3,3¢ im2 | 81,0432

i pom.01’ im2 |
{(2*1,20+2,20%2)*1, 3 im2 9,248;

{ pom.019+02 im2 !

£1,0%4*1,36*2 im2 i 10,88!

{ pom.02: im2 |
f(1,0%2+1,80*2)*3,3¢ im2 18,816

{ pom. 1. im2

! (1,0%2+1,50%2)*3,3¢ im2 | 16,80}

{ pom. 1! im2 |

£ (3,07*2+1,96*2)*3,3 im2 33,8016

| pom6+; im2 !

! (3,08*4+4,50%2)*3,3( im2 | 71,6352

i pom.t im2 |

{ (1,23*2+4,85%2)*3,3 im2 40,8576

{ pom.1( im2 !

{ (2,16%2+1,80*2)*3,3! im2 26,6112

81172 —

{ Przeniesienie im2 i 438,448
| RAZEM 438,44

REMONT POMIESZCZENIA - "03; 04. 010; 011"
{ ROBOTY ROZBIORKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie brzenia - SST-01
: 47 KNR 4-01 i Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych:
i 0535-08-050 | okapdw, kotnierzy gzymsow itp.z blachy nie nadej |
: si¢ do wytku
1,0*0,40*C m2 1,20?
im2 i e
{ Przeniesienie im2 | 1,20}
i i i RAZEM 1,2C;

48! KNR 4-01 : Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat E
i 0354-09-020 | drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - wraz z demaata;
i drzwi

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€18.10)
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drzwi szi
1+1 74

{ okna zewr i sz
i3 i sz

Sz!
Przeniesienie szi

5.0(

49: KNR 4-01
0329-02-050

! Przeniesienie im2

Wykucie otworéw wicianach z cegiet o grubai 1/2
cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej,dla otworéw drzwiowych i
okiennych

! wykucie otwor im2
1 0,87%2,1¢ ‘m2

im2

50! Orgbud 929
| 0103-04-050

{ Rozbidrkascianek dziatowych z plyt gips-karton. na
i szkiel.pojedynczym, przy powierzchni rozbiorki pdrlﬁ
i m2 oraz oktadzinie pojedynczej i

{ 2,16*3,3¢ im2

im2

7,2576;

1,870t

{ Przeniesienie im2

7,2576

7,257(5.

51} KNR 4-01
 0333-04-020

! Przebicie otworéw vicianach na zaprawie wapiennej’
grubdsci 2 cegiet - dla projektowanego nawiewnika f|
100
{ pom.0: iszi
i1 i sz
{ pom.01: iszi
i1 iszi

iszl

{ Przeniesienie i sz

521 KNR 4-01
. 0108-11-060

! Przeniesienie im3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
{ samowytadowczymi na odlegido 1 km
{ obmiar szacunkow im3
£ 6,63*0,1¢ im3
{7,26%0,1: im3

im3

1,0608!
0,8712;

2,00

53! KNR 4-01
£ 0108-12-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
i samowytadowczymi na key nasgpny 1 km - ZA {
i DALSZE 9,0 km {
i obmiar szacunkow im3
£ 6,63*0,1¢ im3
£7,26%0,1: :m3

im3

1,93:

! Przeniesienie im3

54 AW-060

! Przeniesienie im3

Optata za skiadowanie gruzu :

i obmiar szacunkow im3
£ 6,63*0,1¢ im3
£7,26%0,1: m3

im3

1937

STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki bdowlanej - SS-04

1937

55 AW-050

{ Przeniesienie im2

Wyciecie otworu wsciance G-K w celu przesutia
i drzwi
£0,90%2,( im2

im2

1.8C}
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56 Orgbud 909 { Osadzenie @ieznic drzwiowych metalowych vcia
i 0408-01-245 i nach szkieletowych systemu Knauf, przy maata
: profilu: CW 50x50 - écieznica z odzysku
£0,95%2,( fm2cs | 1,90
17 3 A—
! Przeniesienie fm2as ! 1,90!

i RAZEM 1,9C:
571 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe
1017-02-050 : wewretrzne,wewntrzlokalowe,jednodzielne petne o
powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wyikaone
/B.l.nr 8/96/ - DRZWI Z ODZYSKU

0,90*2,0*1 m2 1,80
117 R —
! Przeniesienie im2 ! 1,80!

RAZEN 180

58 AW-090 Zakup okna weneckiego o wym 120 x 120
1 kpl 1,00;
E L

{ Przeniesienie kpl 1,00:

; : RAZEM 1,0C;
59 Orgbud 909 | Osadzenie @ieznic drzwiowych metalowych cia
i 0408-01-245 | nach szkieletowych systemu Knauf, przy manta
i profilu: CW 50x50 - do osadzenia okna

0.0z fm2cs |
£1,20%1,2( E M2 1,44
01710 38 S
{ Przeniesienie £ m2cs 1,44

i i i i RAZEM 144
60: KNR 2-02W | Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 m2 - manta
{ 1039-02-050 { okna weneckiego - materiat wg cen zakupu
10.0¢ ‘m2
£1,20%1,2( ‘m2 1,44
311 R —
| Przeniesienie fm2 | 144!

i RAZEM 1,4¢;
61: KNNR 2 : Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych - p.
i 0302-070-040 i analogia
£1,3(

i Przeniesienie

i i i RAZEM 1,3(C:
62 KNR 2-02W | Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 m2 - SZKtO:
§1039-02-050 i BEZPIECZNE MIN. P3 - odporrié ogniowa EI60 i
0.0z im2 |

{0,90*%1,65* im2 | 4,455
011 —
! Przeniesienie im2 i 4,455;

; ; i RAZEM 4,45¢
63 KNR 2-02U i Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw ! 5 5 5
i 0541-02-050 | rozwinigciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) :
| parapety zew! im2
£ 1,0%0,40*2 im2 1,20i
M2 | e
Przeniesienie m2 1,20

RAZEM 1,2C
64 AW-020 : Zakup i monta kratki wsciance g-k
i1 isz | 1,00

é <R R ——

Przeniesienie iszi ! 1,00}

| RAZEM 1,0

ROBOTY REMONTOWE 45262522-6 - Roboty murarskie; 4544200-8 - Roboty malarskle - SST-09

65 KNR 4-01 Uzupetnieniecian lub zamurowanie otworéw w
: £ 0304-01-060 i scianach z cegly na zaprawie cementowo- waplennej
{ lwapno suchogaszone/ i
pom o1 im3 !
£1,0%2,0%0,51 im3 | 1,02
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W&€18. 10)
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m3 i e
Przeniesienie m3 1,02
RAZEM 1,0z}
66 KNNR 2 Dociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi -
1902-040-050 : metod lekka ,przy fakturze nakrapianej lub rustykalr
naktadanejgcznie o grub.2,0 mm - docieplenie
zamurowanego otworu styropianem gr. 15,0 cm
£1,20%2,2( im2 2,641
im2 1 e
! Przeniesienie im2 2,64
RAZEM 2,641
67: KNR 2-02W i Scianki dziatowe gr z plyt gipsowo-kartonowych na
2003-03-050 : pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym 100-01scianka z oknem weneckirt
£2,16*3,3¢ im2 7,2576!
{ zabudowa po dem. drz im2
1,20*2,1¢ m2 2,58
m2 i e
{ Przeniesienie im2 9,8376
RAZEM 9,837¢
68: Orgbud 903 Wyprawy tynkarskie wykonywane saianach sposobe
0101-01-134 | recznym, jednowarstwowe o grudm 10 mm - zatarte
wapienne, cementowo-wapienne
£ 2,16*3,36*2*0,0: £100 0,1452
1100 | e
Przeniesienie 100 0,1452
RAZEM 0,145;
69i KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub
0321-03-020 : lastrykowych do 1,5 wcianach z cegietp. ANALOGIA
MONTAZ NADPRQZY
Edrzwi isz
i1 i szl 1,00}
SZI i eeeeeeeaeeee-
Przeniesienie sz! 1,00
RAZEM 1,0C:
70i KNR 4-01 Uzupet.tynkéw wewn.kat.lll,zaprawa
0711-01-050 : cem-wap./wap.gasz./daianach ptaskich,stupach
prostolgt.podtaze z cegty,pustakéw ceram.gazo-I
pianobet.jedno miejsce -1m2
£1,0%1,0*3 im2 3,00:
£1,20%2,2( im2 2,64!
im2 i e
{ Przeniesienie im2 5,64/ ;
: RAZEM 5,64}
71} AW-090 { Uzupetnienie posadzek po przeswit drzwi
i1 L kpl 1,00!
7<) I
Przeniesienie kpl 1,00
RAZEM 1,0C
72: KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnychseianach z cegiet -
0322-02-020 : kratki fi 100
i zewn i szl
) i sz 2,00
wewn 74
2 szl 2,00
Y < S
! Przeniesienie i sz 4,00} i
RAZEM 4.0(
731 KNR 2-15G | Przegrody ogniowe dla rursoednicy zewstrznej 110 |
:0317-03-020 | mm - p. analogia zabezpieczenie EI120 fi 100 {
5 4 iszl 4,00}
-7 AN E—
! Przeniesienie isz 4,00
: RAZEM 4,0C;
741 KNR 2-15G | Przegrody ogniowe Geberit dla rusrednicy
i 0317-03-020 | zewrgtrznej 110 mm - ZABEZPIECZENIE ISTN. !
i NAWIEWOW EI 120
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€18.10)
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i POM.OL( iszt
i2 isz1 | 2,001
{ POM.01¢ isz |
i2 sz ! 2,00}
I
! Przeniesienie iszi | 4,00}
i i i RAZEM 4,00

{ MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09

75 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniac
1202-08-050

| (1,81*2,0+2,16)*3,3 m2 19,4208
£ (2,16%2+3,0%2)*3,3 ‘m2 34,6752
3,0*3,3E m2 10,08
pom.1( m2
 (2,04*2+1,85*2)*3,3( ‘m2 26,1408
m2 i e

Przeniesienie m2 90,3168
RAZEM 90,316t

76 KNR 2-02 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewtrznych. -

1505-09-050 ; PODKLAD GRUNTUACY

(1,81*2,0+2,16)*3,3 m2 19,4208
(2,16*2+3,0%2)*3,3¢ m2 34,6752

£3,0*3,3¢ im2 i 10,08!

{ pom.1( im2 |

{ (2,04*2+1,85*2)*3,3t im2 i 26,1408

LT E—

{ Przeniesienie im2 | 90,3168

f : i RAZEM 90,316¢}

77 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw
i 1505-01-050 | wewrgtrznych gtadkich farpemulsyjr - P.
: ANALOGIA FARBA SATYNOWA LATEKSOWA

. MATOWA ODPORNA NA SZOROWANIE :
{(1,81*2,0+2,16)*3,3 im2 ! 19,4208
| (2,16%2+3,0%2)*3,3 m2 34,6752
3,0"3,3¢ ‘m2 10,08
{ pom. 1( ‘m2 !
 (2,04%2+1,85*2)*3,3( ‘m2 26,1408
117 R —
| Przeniesienie ‘m2 | 90,3168
; :  RAZEM 90,316¢

REMONT POMIESZCZENIA - "09 wg proj. inwentaryzacji"
: MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09

781 KNR 4-01 i Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniack
{1202-08-050

| (1,76%2+4,0%2)*3,3¢ ‘m2 38,7072
117 R —
| Przeniesienie ‘m2 ! 38,7072
| L RAZEM 38,707

79 KNR 2-02 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewtrznych. -
{ 1505-09-050 i PODKLAD GRUNTUACY
| (1,76%2+4,0%2)*3,3¢ m2 38,7072
Fi7 T E———

{ Przeniesienie im2 | 38,7072

i i i RAZEM 38,707

80! KNR 2-02 ! Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow
: 1505-01-050 : wewretrznych gtadkich farlpemulsyjn - P.
 ANALOGIA FARBA SATYNOWA LATEKSOWA

 MATOWA ODPORNA NA SZOROWANIE
| (1,76%2+4,0%2)*3,3¢ im2 38,7072
im2 1 s
{ Przeniesienie im2 | 38,7072
i i i RAZEM 38,707.}

: KOTLOWNIA POM.013
WYMIANA DRZWI - 45421000-4 - Roboty w zakresie sttarki budowlanej - SST-05
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81: KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennyc
0354-07-020 : o powierzchni do 2 m2
i drzwi i szl
i1 iszi 1,00}
74 e
Przeniesienie sz! 1,00
RAZEM 1,0C;
82i KNR 2-02W i Drzwi stalowe przeciwp@rowe o powierzchni do 2
1204-03-050 | m2,jednostronne - wraz A@eznica - drzwi z dwdch
ttoczonych ocynkowanych blach gr. 0,75 mm
wypetnienie wetg mineralry klejorg do blachy klejem
poliuretanowym
i Dz0Z im2
£ 0,90*2,0*1 im2 1,80!
im2 i s
{ Przeniesienie im2 | 1,801 ;
: i RAZEM 1,8(;
STROP PODWIESZONY - 45421146 -9 - Instalowanie sufit® podwieszonych - SST-08
83{ KNR 2-02W i Okladziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na :
: 2005-01-050 i podwieszonym pojedynczym ruszcie metalowym z !
 ksztaltownikéw CD i UD - P. ANALOGIA MONTA
: PLYT OGNIOOCHRONNYCH
i KRZEMIANOWO-WAPNIOWYCH gr. 1,0 !
: 5,1¢ 2 5,18!
im2 | e
{ Przeniesienie im2 5,18}
: RAZEM 5,1}
84: KNR 2-02W : Dodatek za druga warsgvktadziny stropow plytami
2005-04-050 i gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
ksztattownikow CD i UD- P. ANALOGIA MONTX
PLYT OGNIOOCHRONNYCH
KRZEMIANOWO-WAPNIOWYCH gr. 1,0 cm druga
warstwa
i5,1¢ im2 5,18
im2 e
Przeniesienie m2 5,18
RAZEM 5,1¢
85: KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,pagto
1505-03-050 : gipsowych farb lateksowy
i5,1¢ im2 5,18!
im2 i s
{ Przeniesienie im2 5,18}
RAZEM 5,1€}
{ REMONT POMIESZCZENIA - "016; 022 i 023; 025 wg proj. inwentaryzacji"
ROBOTY ROZBIORKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie brzenia - SST-01
: 86 KNR 4-01 | Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat oklennyc
i 0354-07-020 | o powierzchni do 2 m2 (materiat z rozbidrki do dqcy
{ Inwestora)
i drzwi zewn i sz
i isz 1,00i
-y AR R —
i Przeniesienie i szl 1,00}
RAZEM 1,0C;
87: KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennyc
0354-08-050 i o powierzchni ponad 2 m2 - demohtaaty zewgtrznej
2,30*%2,3¢ m2 5,405
im2 e
! Przeniesienie im2 5,405
RAZEM 5,40t !
88:i KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych ?
0535-08-050 : okapow, kotnierzy gzymsoéw itp.z blachy nie nadaj
si¢ do wytku
£0,50*0,4( fm2 0,20!
im2 1 e
! Przeniesienie im2 0,20;
: : i RAZEM 0,2C:
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89: KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennyc
0354-06-020 : o powierzchni do 1 m2
i oknc i szl
i1 iszi 1,00}
SZ! i eeeememeeeee-
Przeniesienie sz! 1,00
RAZEM 1,0C}
90i KNR 4-01 Przebicie otworéw vicianach na zaprawie wapiennej
0333-04-020 i grubdici 2 cegiet - otwory do nawiewnikéw fi 200
2 iszl 2,00}
-7 AR e —
i Przeniesienie i sz 2,00!
RAZEM 2,0C;
91{ KNR 4-01 i Obsadzenie kratek wentylacyjnychéeianach z cegiet -
£ 0322-02-020 : zakup i montakratek fi 200 przy wykutych nawiewack
i zewn i szl
i2 i sz 2,00!
{ wewn i sz
P2 iszl 2,00}
=7 AT
{ Przeniesienie iszi i 4,00}
| RAZEM 4,0(
STROP PODWIESZONY - 45421146 -9 - Instalowanie sufit® podwieszonych - SST-08
: 92! KNR 2-02U i Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z ' 5
{ 2702-01-050 | wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z
i zastosowaniem profili poprzecznych o di&gias0 cm
i (Orgbud W-wa) - systemowy sufit kasetonowy -
 ODTWORZONY PO DEMONTALU 85% materiat z
t odzysku :
{ pom.022; 02 im2
{(79,10+25,13)*0,8 im2 88,5955
i pom.024; 02 im2
| (2,88+8,48)*0,8 - m2 9,656
0017 R ————
{ Przeniesienie im2 98,2515
i RAZEM 98,251!
93i{ KNR 2-02U Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
2702-01-050  wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z
zastosowaniem profili poprzecznych o di&ig60 cm
(Orgbud W-wa) - systemowy sufit kasetonowy - 15%
nowy sufit
pom.022; 02 m2
(79,10+25,13)*0,1 m2 15,6345
i pom.024; 02 im2
{ (2,88+8,48)*0,1 im2 1,704
m2 | -
Przeniesienie m2 17,3385
= RAZEM 17,338!;
STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki bdowlanej - SST-05
94:i KNR 2-02W i Drzwi stalowe przeciwp@rowe o powierzchni do 2
1204-03-050 | m2,jednostronne - wraz z@eznicg - drzwi z dwoch
ttoczonych ocynkowanych blach gr. 0,75 mm
wypetnienie wetg mineralry klejorg do blachy klejem
poliuretanowym
£ 0,90*2,0*1 fm2 1,80!
im2 | e
! Przeniesienie im2 1,80}
: RAZEM 1,8C}
95! KNR 2-02W i Okna aluminiowe o powierzchni do 1,0 m2 - EI60
£1039-01-050 ;
1 0.04 im2
£0,40%1,0%1 im2 0,40!
11720 e —
Przeniesienie m2 0,40
RAZEM 0,4
96 KNR 2-02U Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szesokar
0541-02-050 : rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)



| parapet zew m2 !
| 0,50%0,4( m2 0.20:
m2 | e

Przeniesienie im2 ! 0,20}

RAZEM 0.2¢;
{ SCIANKA RUCHOMA

| KONSTRUKCJA STALOWA

KONSTRUKCJA STALOWA - 45223200-8 - Roboty konstrukcype - SST- 02
97 AW-034 Zakup konstrukcji stalowej
= £ 0,23695%1,0: t 0,2417:

| Przeniesienie it 0,2417:

i i i RAZEM 0,241}
98 KNR 4-01 Uzupetnienie sklepieptaskich Kleina,weigniecie i :
i 0317-05-040 | utozenie belek stalowych - P. ANALOGIA MONTAZ
i konstrukcji materiat wg cen zakupu

i7,C

{ Przeniesienie

: RAZEM 7,0C;

99i AW-020 | Zakup kotew HILTI ;
g 8 sz 8,00:

SZ1 """""""

Przeniesienie isz1 | 8,00!
i i i RAZEM 8,0(

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych SST-03

100 KNR 00-25 Czyszczenie konstrukcji petsciennych do stopnia Sa
0109-01-050 : stan wygciowy powierzchni B

1 0,23695*1,02*3! im2 i 8,4591!

m2 | e

Przeniesienie m2 8,4591
{ { { RAZEM 8,459

101: KNR 00-25 Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratolwy
: 0103-02-050

0,23695*1,02*3! m2 8,4591§
; 00172 S ————

Przeniesienie im2 ! 8,4591i

: : : i RAZEM 8,459:1
102} KNR 7-12 { Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukgji |
£ 0219-02-050 : kratowej,farly epoksydow do gruntowania odposma :
: paliwa ptynne i wogmorsk; - zestawy malarskie
: epoksydowo - poliuretanowe - MALOWANIE X 2 | :
 0,23695*1,02*3 m2 | 8,4591
im2 | s

Przeniesienie im2 | 8,4591i

i ; i i RAZEM 8,459
103{ KNR 7-12 ! Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukgji | 5
: 0226-02-050 : kratowej,emali epoksydow chemoodporpczerwon i
: czarn,wraz z utwardzaczem - ZESTAW FARB

| EPOKSYDOWO-POLIURETANOWYCH

1 0,23695*1,02*3! m2 8,4591!

| m2 P e

Przeniesienie im2 | 8,4591}

i ; i RAZEM 8,459

104: AW-050 : Zabezpieczenie p.pofarbami gczniejacymi 5
£0,23695*1,02*3! im2 i 8,4591!

m e

! Przeniesienie im2 8,4591!

RAZEWN 8,459’
: STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki bdowlanej - SST-05

105! KNR 2-02W | Scianki aluminiowe - P. ANALOGIA ZAKUP |
£ 1040-05-050 | MONTAZ SCIANKI RUCHOMEJ PEENEJ 110 mm :
£7,0%2,8( im2 i 19,60:
Tir I E—
! Przeniesienie im2 i 19,60!
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2€r18. 10)
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{ RAZEM 19,6(
 TYNKI | OKEADZINY - 45324000-4 - Tynkowanie - SST-07

106! AW-020 : Zakup kratek wentylacyjnych 20x30
2 sz 2,00!

Y < S —

| Przeniesienie sz | 2,00

i RAZEM 2,0

107: KNR 2-02W i Pojedyncze oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych o
2008-0201-05C grubadici 12,5 mm (suche tynki gipsowe) f@anach,na
zaprawie na paskach z piyt - OKLADZINSCIANY Z
PLYT SILIKATOWO-CEMENTOWYCH
zabezpieczenigciany w klasie REI120

i 1,70%3,3¢ im2 i 5,712
m2 e
Przeniesienie m2 5,712

RAZEM 5,71:!

108; KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,pagto
1505-03-050 : gipsowych farb lateksowy

1,70*3,3¢ m2 5,712
m2o e
i Przeniesienie im2 | 5,712}

: i i RAZEM 5,71:}
109 KNR 4-01 i Uzupet.tynkéw wewn.kat.lll,zaprawa
£ 0711-01-050  cem-wap./wap.gasz./aianach ptaskich,stupach
prostolgt.podtaze z cegty,pustakéw ceram.gazo-I

i pianobet.jedno miejsce -1m2 - pratgj 10% z ogolnej

i powierzchni

{ 9,0*3,36%€-7,0*2,80%4 im2 i 163,52

 13,50*3,36* m2 90,72!

£1,53*3,36% im2 i 10,2816

81172 —

f sum: im2 i 264,521

| Przeniesienie pomione im2

£0,1C ‘m2 i 26,4522:

i RAZEM 26,452;
110; KNR 2-02W | Okladziny z plyt OGNIOOCHRONNYCH
2008 0401-05G KRZEMIANOWO-WAPNIOWYCH na podeigu —

: zabezpleczenle do REI 120
{ 7,0%(0,80+0,92*2)* im2 36,96
m2 e
{ Przeniesienie im2 | 36,96}

: 'RAZEM 36,9¢)
 MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09 |

111: KNR 4-01 : Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniack

£ 1202-08-050

: £ 9,0%3,36%-7,0%2,80*4 im2 ! 163,52
{ 13,50*3,36% im2 ! 90,72
£1,53*3,36% im2 10,2816
im2 e
{ Przeniesienie im2 | 264,521€

; : : RAZEM 264,521}
112! KNR 2-02 ! Dwukrotne fluatowanie powierzchni weetrznych. -
£ 1505-09-050 i PODKLAD GRUNTUMCY
£ 9,0*3,36*¢-7,0*2,80*4 im2 163,52

£13,50*3,36* im2 90,72

 1,53*3,36* m2 10,2816

011

Przeniesienie im2 | 264,521

; : i RAZEM 264,521}
113 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw
i 1505-01-050 | wewrgtrznych gtadkich farpemulsyjr - P.
i ANALOGIA FARBA SATYNOWA LATEKSOWA

: MATOWA ODPORNA NA SZOROWANIE |

{ 9,0*3,36%€-7,0%2,80*4 im2 ! 163,52

| 13,50*3,36* m2 90,72!

£1,53*3,36% im2 i 10,2816
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| Przeniesienie im2 ! 264,521€
{ { RAZEM 264,521}
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Tabela elementow

Lp. Nazwa Kod i Nazwa wspélnego Stownika Zamowie
1. REMONT DACHU £ ACZNIKA
1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST-01
1.2. REMONT DACHU £ ACZNIKA 45261210-9 - Wykonywanie pokry dachowych - SST-04
1.3. SUFITY PODWIESZONE -+ ACZNIK 45421146 -9 - Instalowanie sufitow podwieszonyctsST-08
2. WYMIANA SUFITOW
PODWIESZONYCH - PARTER
2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - 45111100-
Roboty w zakresie burzenia - SST-01
2.2. SUFITY PODWIESZONE | ) 45421146 -9 - Instalowanie sufitbw podwieszonyctsST-08
MALOWANIE SCIAN | STROPOW
pomieszczenia nie remontowane -
45421146 -9 - Instalowanie sufitow
podwieszonych - SST-08
3. REMONT POMIESZCZENIA - "03;
04. 010; 011"
3.1. ROBOTY ROZBIORKOWE 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST-01
3.2. STOLARKA 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanejSS-04
3.3. ROBOTY REMONTOWE 45262522-6 - Roboty murarskie; 45442100-8 - Roboty
malarskie - SST-09
3.4. MALOWANIE 45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09
4, REMONT POMIESZCZENIA - "09
wg proj. inwentaryzacji"
4.1. MALOWANIE 45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09
5. KOTLOWNIA POM.013
5.1.  WYMIANA DRzZWI 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanejSST-05
5.2. STROP PODWIESZONY 45421146 -9 - Instalowanie sufitow podwieszonyctsST-08
6. REMONT POMIESZCZENIA - "O16;

0221 023; 025 wg proj. inwentaryzaciji"
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6.1. ROBOTY ROZBIORKOWE 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST-01

6.2. STROP PODWIESZONY 45421146 -9 - Instalowanie sufitbw podwieszonyctsST-08
6.3. STOLARKA 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanejSST-05
6.4. SCIANKA RUCHOMA

6.4.1 KONSTRUKCJA STALOWA

6.4.1 KONSTRUKCJA STALOWA 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne - SST-02

A

6.4.1 ZABEZPIECZENIE 45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych - SIS03
2. ANTYKOROZYJINE

6.4.2 STOLARKA 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanejSST-05
6.5. TYNKI | OKLADZINY 45324000-4 - Tynkowanie - SST-07

6.6. MALOWANIE 45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09
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