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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
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 INFORMACJE  WST ĘPNE  
   
 INFORMACJE  WSTĘPNE   
0.1. Przedmiot  i  zakres  opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót  budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.:  
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji części pomieszczeń w filii Gliwickiego 
Centrum Organizacji Pozarządowych. 
  

OBIEKT: lokal usługowy 
 
adres inwestycji  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

44-100 Gliwice   
Działka bud. Nr 339, obręb Gliwice- Centrum 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 
kategoria obiektu budowlanego:  
IX 

                    
Zakres opracowania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 
 
0.2. Podstawa  opracowania. 
 
Niniejszą  specyfikację  opracowano  w  oparciu  o: 
-  Zlecenie  Inwestora  -  Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych 
                                                44-100 Gliwice, ul. ul. Zwycięstwa 1 
                                                      
-  Projekty  wykonawcze z przedmiarami robót obejmujące branże architektoniczno-, 
elektryczną, instalacyjną opracowane w  2018r.  przez  Jednostkę Projektową: mgr inż. 
Agnieszka Pawlaczyk 47-224 K-Koźle, ul. Ligonia 15/4. 
 
- Katalog  p.t. „Wspólny  Słownik  Zamówień” 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  
dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 16.09.2004r.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ  OGÓLNA   
 

 I.  OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  
ROBÓT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZE ŚĆ OGÓLNA  
 
 1.    INFORMACJE  OGÓLNE 
1.1. Nazwa  zamówienia  nadana  przez  Inwestora. 
Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadał zamówieniu następującą nazwę: pt.  
 
 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji części pomieszczeń w filii Gliwickiego   
Centrum Organizacji Pozarządowych. 
 
OBIEKT: lokal usługowy 
 
 Lokalizacja: 44-100 Gliwice 

Działka bud. Nr 339, obręb Gliwice- Centrum 

 
  
kategoria obiektu budowlanego:  
IX  

 

1.2. Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych. 

W  zakres  projektowanej  inwestycji  wchodzą: 
 1. Roboty przygotowawcze obejmujące: 

      - roboty przygotowawcze - rozbiórkowe 
 

 2. Roboty  ogólnobudowlane i inżynieryjne  obejmujące: 
 -   izolacje 
 -   ścianki działowe     
 
 3. Roboty  budowlane  wykończeniowe obejmujące: 

       - pokrycie dachu 
 -     okna  i  drzwi 
 -     posadzki   
 -     tynki i okładziny 
            - sufity podwieszone 
 -     malowanie ścian 
      
1.3   Opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych. 

Prace  towarzyszące  obejmują: 
a) geodezyjna  kontrola  wznoszenia  nowych  elementów  budowlanych 
            (fundamenty ściany, elementy żelbetowe) – należy  do  obowiązków  Wykonawcy. 
b) wykonanie  dokumentacji powykonawczej budowlano – instalacyjnej  
            należy do  obowiązków  Wykonawcy 
c)  dokonanie uzgodnień z właścicielem w związku z prowadzeniem robót w pasie 

drogowym i w chodniku łącznie z opłatą za zajęcie terenu 
Roboty  tymczasowe  obejmują: 
 1. ogrodzenie  placu  budowy  i  terenu  zaplecza – należy  do  obowiązku  Wykonawcy 
 2. postawienie obiektów  kubaturowych  zaplecza  biurowo – socjalnego  na  okres  budowy 

– należy do obowiązków Wykonawcy 
 3. wykonanie dróg dojazdowych i chodników na terenie zaplecza biurowo – socjalnego - 

należy do obowiązku  Wykonawcy 
 4. doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektów zaplecza - należy do obowiązków 

Wykonawcy 
 

1.4. Informacje  o  budynku i terenie  budowy 



1.4.1. Lokalizacja  inwestycji. 
                       Budynek położony przy ul. Jagiellońskiej 21 w Gliwicach, na działce o numerze 339, 

obręb nr 21, Centrum.        

         1.4.2. Ogólny opis budynku i jego otoczenia 

Budynek składa się z części frontowej z 3 kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem 
nieużytkowym oraz oficyny z 4 kondygnacjami nadziemnymi (w tym poddasze w części 
nieużytkowe) a także fragmentu budynku z 1 kondygnacją nadziemną, pomiędzy frontem a 
oficyną. Budynek jest częściowo podpiwniczony. W budynku mieści się 14 lokali 
mieszkalnych oraz 2 lokale o przeznaczeniu innym niż mieszkalne – lokale użytkowe. 
 
Budynki mieszkalno-usługowe o wymiarach w rzucie 17.51 x 19,22, 10,13 x 19,31m, i 
wysokości ok. 14.70m i 14,57m (wys. kalenicy) zrealizowano w 1905r. w technologii 
tradycyjnej - ściany murowane z cegieł w układzie podłużnym. Między tymi dwoma 
budynkami zlokalizowano łącznik parterowy. 
 
1.4.3. Zagospodarowanie terenu. 
 
Dojazd do budynku stanowi droga o nawierzchni utwardzonej (asfaltowa). Stan drogi jest 
zadowalający. W pobliżu budynku, wzdłuż ciągów komunikacyjnych zlokalizowano miejsca 
parkingowe. Ciągi piesze w stanie zadowalającym. 
 
1.4.4. Urządzenia trwale związane z budynkiem – przyłącza instalacji 

1.4.4.1. Przyłącze wodociągowe 
Zasilanie instalacji wody zimnej z miejskiego wodociągu. 

1.4.4.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
Do obiektu doprowadzono przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

1.4.4.3. Przyłącze gazowe 
Instalacja gazowa zasilana jest z miejskiej sieci gazowej przyłączem gazowym . 

1.4.4.4. Przyłącze elektryczne 
Instalacja elektryczna zasilana jest przyłączem elektrycznym z sieci napowietrznej. 
 
 
1.5 KODY I NAZWY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń: 
 
Dział robót 
45000000-7 Roboty budowlane 
  

Grupa  robót  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
Klasa robót  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. 

Roboty ziemne. 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne. 



45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie 

 
Kategoria  robót 
45111200-0 
 
45233200-1 

Roboty w  zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 
Roboty w zakresie różnych nawierzchni   

45262310-7 Zbrojenie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji  
45262522-6 Roboty  murarskie  
45410000-4 Tynkowanie  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych 
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych  
45442100-8 Roboty malarskie  
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni  
  



  
 
1.6. Określenia podstawowe. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia  należy  rozumieć  w każdym  przypadku  
następująco: 

 
 - Dziennik  Budowy  -  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  opatrzony pieczęcią  
organu wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami ,  stanowiący  urzędowy  
dokument  przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  
zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów, 
przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy Inspektorem  Nadzoru  
Inwestorskiego,  Wykonawcą  i  Projektantem. 

 
 - Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego -  osoba posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  

techniczne  i  praktykę  zawodową , oraz  uprawnienia  budowlane , wykonująca  
samodzielnie  funkcje  techniczne  w  budownictwie , której  Inwestor  powierza  nadzór  
nad  realizacją  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  
budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót, bierze  
udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających , jak  również  
przy  odbiorze  gotowego  obiektu. 

 - Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę , posiadająca  odpowiednie  
wykształcenie  techniczne , praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, 
wykonująca  samodzielnie  funkcje  techniczne  w  budownictwie  upoważniona  do  
kierowania  robotami  budowlanymi  i  do  występowania  w imieniu  Wykonawcy  w  
sprawach  realizacji  kontraktu. 

 - Projektant  -  upoważniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji  
technicznej. 

 - Certyfikat  zgodności  -  jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  
certyfikującą, potwierdzający , że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze  
zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną. 

 - Deklaracja  zgodności  -  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  
przedstawiciela, stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność , że  wyrób  jest  
zgodny  ze zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną. 

 - Dokumentacja  projektowa  -  służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  
robót  budowlanych, dla których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę  -  składa  
się  w  szczególności  z:  projektu  budowlanego, projektów  wykonawczych , 
przedmiaru  robót  i  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. 

 - Dokumentacja  powykonawcza  budowy  -  składa  się  z  dokumentacji  budowy  z  
naniesionymi  zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym , dokonanymi  
w  trakcie  wykonywania  robót , a  także  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej  
i  innych  dokumentów. 

 - Europejskie  zezwolenie  techniczne  -  oznacza  aprobującą  oceną  techniczną  zdatności  
produktu  do  użycia, dokonaną  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania  w  zakresie  
robót  budowlanych, przy  użyciu  własnej  charakterystyki  produktu  oraz  określonych  
warunków  jego  zastosowania  i  użycia. 

 - Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu  -  uporządkowany  zbiór  danych  
przestrzennych  i  opisowych  sieci  uzbrojenia  terenu, a  także  informacje  o  
podmiotach  władających  siecią. 

 - Geotechniczne  warunki  posadowienia  obiektów  budowlanych  -  zespól  czynności  
zmierzających  do  określenia przydatności  gruntów  na  potrzeby  budownictwa  oraz  
parametrów  geotechnicznych  podłoża  gruntowego , wykonywanych  w  terenie  i  
laboratorium. 



 - Grupy , klasy , kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr  2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. U. l 340 z 16.12.2003 r. 

 - Instrukcja techniczna obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę  
urządzeń  technicznych  i  maszyn , określająca rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  
czynności  obsługi , przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych , warunkujących  ich  
efektywne i bezpieczne  użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest  
również  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej  obiektu  budowlanego. 

 - Istotne  wymagania  -  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa , zdrowia  i  
pewnych  innych  aspektów  interesu  wspólnego  jakie  mają  spełniać  roboty  
budowlane. 

 - Normy  europejskie  -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  
(CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako 
„standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty harmonizacyjne (HD)” , zgodnie  z  
ogólnymi  zasadami  działania  tych  organizacji. 

 - Obmiar  robót  -  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych , dokonywany  w  celu  
weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  
robót, albo  obliczenia  wartości  robót  dodatkowych, nie  objętych  przedmiarem. 

 - Odbiór  częściowy  (robót  budowlanych)  -  nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających  
zakryciu, a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji, urządzeń  technicznych. 
Odbiorem  częściowym  nazywa  się  także  odbiór  części  obiektu  budowlanego  
wykonanego  w  stanie  nadającym  się  do  użytkowania, przed  zgłoszeniem  do  
odbioru  całego  obiektu  budowlanego, który  jest  traktowany  jako  „odbiór  końcowy”.  

 - Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego  - formalna  nazwa  czynności , zwanych  też  
„odbiorem  końcowym” , polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  
Wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  
odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych, wyznaczoną  przez  Inwestora, ale  nie  
będącą  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  na  tej  budowie.  Odbioru  dokonuje  
się  po  zgłoszeniu  przez  Kierownika  Budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych, 
łącznie  z  zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  ewentualnie  
terenów  przyległych , wykorzystywanych  jako  plac  budowy, oraz  po  przygotowaniu  
przez  niego  dokumentacji  powykonawczej. 

 - Przedmiar  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  
w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania , ze  szczegółowym  opisem  lub  
wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  szczegółowych  
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, z  wyliczeniem  
i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót  podstawowych. 

 - Roboty  podstawowe  -  minimalny  zakres  prac, które  po  wykonaniu  są  możliwe  do 
odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych oraz  uwzględniają  
przyjęty  stopień  scalenia  robót. 

 - Wspólny  Słownik  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów , usług  i  robót  
budowlanych , stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  
słownika  głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  
krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  Rozporządzenia  2151/2003, 
stosowanie  kodów  CPV  do  określenia  przedmiotu  zamówienia  przez  
zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE  stało  się  obowiązkowe  
z  dniem  20.12.2003 r  Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  
obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV  począwszy  od  dnia  akcesji  Polski  do  UE  
tzn.  od  1.05.2004 r 

 - Wyrób  budowlany  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  
wyrobach  budowlanych, wytworzony  w  celu  wbudowania , wmontowania , 
zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym  
wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów. 



 - Jezdnia  i  chodnik  -  wyznaczone  pasy  terenu  przeznaczone  dla  ruchu  samochodowego  
oraz  pieszych. 

 - Koryto - element  uformowany  w  korpusie  jezdni  lub  chodnika  w  celu  ułożenia  w  nim 
konstrukcji  nawierzchni. 

 - Nawierzchnia – warstwa lub  zespół warstw  służących  do  przejmowania  i  rozkładania 
obciążeń  od  ruchu  na  podłoże  gruntowe  i  zapewniających  dogodne  warunki  dla  
ruchu 

 - Podłoże  nawierzchni  - grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący pod nawierzchnią  do 
głębokości  przymarzania. 

 - Odpowiednia  (bliska )  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robot  z dopuszczonymi  
tolerancjami  ,  a  jeśli  przedział  tolerancjami    nie  został  określony -  z  przeciętnymi  
tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robot  budowlanych. 

 - Polecenia Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego wszelkie  polecenia  przekazane Wykonawcy  
przez  Inspektora w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robot  lub  innych  
spraw  związanych  z prowadzeniem  budowy. 

 - Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -   część  dokumentacji  projektowej  , która  
wskazuje  lokalizacje,  charakterystykę  i wymiary  obiektu  będącego   przedmiotem  
robot. 

 - Rekultywacja  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie pierwotnych 
funkcji  terenom naruszonym  w  czasie  realizacji  zadania  budowlanego. 

- Teren  budowy  -  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania na  nim  robot  
oraz  inne  miejsca  wymienione  w  kontrakcie  jako terenu  budowy. 

 
 b) Ogólne  wymagania  dotyczące  robot. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robot,  oraz bezpieczeństwo  
wszelkich  czynności. 

 
 
 
 

 - Przekazanie  terenu  budowy. 
Inwestor  w  terminie  określonym  w umowie   przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  
ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi oraz  dwa  
egzemplarze  dokumentacji  projektowej, dwa  komplety  ST  oraz  informacje  BIOZ. 
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazywanych  mu  punktów  
pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  robot.  Uszkodzone lub  zniszczone  znaki  
geodezyjne  Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na  własny   koszt. 

 
 - Dokumentacja  projektowa. 
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  
wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy. 

 
 - Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i  STT. 
Dokumentacja  projektowa,  SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  
Wykonawcy  przez Inspektora stanowią część  umowy,  a  wymagania  określone  w  choćby  
jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  
dokumentacji. 
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  
kontraktowych  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić Inspektora  Nadzoru  
Inwestorskiego,  który  podejmuje  decyzję  o  wprowadzeniu  odpowiednich  zmian  i  
poprawek. 
W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane   na  piśmie  są  ważniejsze  od  wymiarów  
określonych  na  podstawie  odczytu  ze  skali   rysunku. 



Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  SST  będą  używane  za wartości  docelowe,  
od  których  dopuszczone  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  
materiałów  i elementów  budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z  określonymi  
wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  
tolerancji. 
W  przypadku  ,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  
projektową  lub  SST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementów  budowie,  to  
takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  
ponownie  na  koszt  Wykonawcy. 
 
 - Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót. 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie  przepisy  
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego. 
W  okresie  trwania  budowy i  wykończenia  robot  Wykonawca  będzie  utrzymywać  teren  
budowy  w  stanie  bez  wody  stojącej oraz  będzie podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  
mające  na   celu  stosowanie  się  do   przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  
środowiska  na  terenie  i   wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  
uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a  wynikających   z  nadmiernego  
hałasu,  wibracji zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  
sposobu  działania. 
 
 - Ochrona  przeciwpożarowa. 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  
jako  rezultat  realizacji  robót  przez  personel  Wykonawcy. 
 
 - Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej. 
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  
podziemne,  takie  jak  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  
właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  
Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  ich 
instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy. 
Wykonawca  zobowiązany  jest umieścić  w  swoim  harmonogramie rezerwę  czasowa  dla  
wszelkiego  rodzaju  robót,  które  maja  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  
urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić Inspektora  i  władze  lokalne o  
zamiarze  rozpoczęcia  robot.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  
Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi   Inspektora i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  
nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  wykonywaniu  napraw. 
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działanie  
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  
dokumentach  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego 
Jeśli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie  
realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  
Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  
budowy,  spowodowane  jego  działalnością. 

 
 - Ograniczenie  obciążeń  osi  pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia, na budowę i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 



uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 
 
 - Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy. 
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  
dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy. 
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  ,  aby  personel  nie  wykonał  pracy  
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  
odpowiednich  wymagań  sanitarnych   
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  
oraz  sprzęt i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  
budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego. 
Uznaje  się  ,że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań   określonych  powyżej  
nie podlegają   odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  kontraktowej. 
Kierownik  budowy  zgodnie  z  art.  21a  ustawy  Prawo  Budowlane, jest  zobowiązany  
sporządzić  lub zapewnić  sporządzenie  (przed  rozpoczęciem  budowy), planu  bezpieczeństwa  
i  ochrony  zdrowia  zwanego  planem  BIOZ  na  podstawie  „Informacji  dotyczącej  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia”  sporządzonej  przez  projektanta  „Plan  bioz”  należy  
opracować  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  
sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając  również  
wymagania  określone  w  rozporządzeniach  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003r.  w  
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. 
U. Nr 47 poz. 401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r  w  sprawie  
ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
 
 - Warunki  dotyczące  organizacji  ruchu. 
Wykonawca przedstawi projekt dotyczący organizacji ruchu. 
 
 - Zabezpieczenie  terenu  budowy 
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do : 
 1. przedstawienia  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  projektu  zagospodarowania  placu  

budowy  i  uzyskania  jego  akceptacji 
 2. oznakowania  i  utrzymania  porządku  na  placu  budowy, 
 3. właściwego, zgodnie  z  projektem  zagospodarowania, składowania  materiałów  i  

elementów  budowlanych, 
 4. utrzymania  w  czystości  dróg  publicznych przy  placu  budowy, szczególnie  w  okresie  

wywozu  ziemi  z  wykopów 
 5. uzgodnienia  z  Zarządcą  Drogi  projektu  organizacji  ruchu  drogowego  w  rejonie  

budowy. 
 
 - Ochrona  i  utrzymanie  robót. 
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  
używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  
przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 

 
 - Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  zarządzenia  wydane  przez władze   centralne  
i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  ,  regulaminy  i  wytyczne  ,  które  są w  jakimkolwiek  
sposób  związane   z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  
przestrzeganie  tych  postanowień  podczas  prowadzenia  robot.   
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  
chronionych  praw  w  odniesieniu do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  
związanych  z  wykonaniem  robot  i  w sposób  ciągły  będzie  informować Inspektora  Nadzoru  



Inwestorskiego o  swoich  działaniach,  przestawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  
dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania  ,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  
związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  Wykonawca,  z  
wyjątkiem  przypadków  ,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  
specyfikacji  dostarczonej  przez  Inspektora  Nadzoru. 
 
1.7.13. Równoważność  norm  i  zbiorów  przepisów  prawnych. 
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy  ,  
które  spełniać  mają  materiały  ,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  
będą  obowiązywać  postanowienia   najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  
powołanych  norm  i  przepisów  o ile  w  warunkach kontraktu  nie  postanowiono  inaczej. W 
przypadku  gdy  powołane  normy  i  przepisy są  państwowe  lub  odnoszą  się  do  konkretnego  
kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  
równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy  ,  pod  warunkiem  
ich sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia. 

 
 - Zaplecze  Wykonawcy. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  sobie  pomieszczenia  biurowe,  sprzęt  transport  
oraz  inne  urządzenia  towarzyszące. 
 
2.0 MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  materiałów  i  wyrobów. 
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane  
o  właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  
wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań  podstawowych, określonych  art. 
5  ust. 1  pkt. 1  ustawy  Prawo  Budowlane -  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  
jednostkowego  stosowania  w  budownictwie. 
Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  Inspektorowi  szczegółowe  informacje  o  źródle  
produkcji, zakupu  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych  do  realizacji  robót 
– właściwie  oznaczonych , posiadających  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa , certyfikat  
zgodności, deklarację  zgodności  z  Polską  Normą , a  także  inne  prawnie  określone  
dokumenty.  Kierownik  budowy  jest  obowiązany  przez  okres  wykonywania  robót  
budowlanych  przechowywać  dokumenty  stanowiące  podstawę  ich  wykonania, a  także  
oświadczenia  dotyczące  wyrobów  budowlanych  jednostkowo  zastosowanych  w  projekcie  
budowlanym. 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  zastosowanie  materiałów  pochodzenia  
miejscowego Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  wszystkie  
wymagane  dokumenty  pozwalające  na  korzystanie  z  tego  źródła  oraz  określające  
parametry  techniczne  tego  materiału. 
 

− Wymagania  ogólne  związane  z  przechowaniem, transportem, warunkami  dostaw, 
składowaniem  i  kontrolą  jakości  materiałów  i  wyrobów. 

Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  materiałów  na  placu  
budowy.  Tymczasowe  miejsca  składowania  powinny  być  określone  w  projekcie  
zagospodarowania  placu  budowy  lub  uzgodnione  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego.  
Składowane  materiały, elementy  i  urządzenia  powinny  być  dostępne  Inspektorowi  Nadzoru  
w  celu  przeprowadzenia  inspekcji.  

Przed  wbudowaniem  dłużej  składowanych  i  urządzeń  konieczna  jest  akceptacja  Inspektora  
Nadzoru  Inwestorskiego. 

 
− Materiały  i  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie. 



 1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny, aby  wszystkie  materiały , elementy  budowlane  i 
urządzenia  wbudowane , montowane  lub  instalowane  w  trakcie  realizacji  robót  
budowlanych  odpowiadały  wymaganiom  określonym  w  art. 10  ustawy  Prawo  
budowlane  oraz  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych 

 2. Wykonawca, uzgodni  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  sposób  i  termin  
przekazania  informacji  o  przewidywanym  użyciu  podstawowych  materiałów  oraz  
elementów  konstrukcyjnych  do  wykonania  robót, a  także  o  aprobatach  technicznym  
lub  certyfikatach  zgodności. 
 

2.4. Materiały  nie odpowiadające  wymaganiom. 
Materiały  i  elementy  budowlane  dostarczone przez  Wykonawcę  na  plac  budowy, które  
nie uzyskają akceptacji  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego, powinny  być  niezwłocznie  
usunięte  z  placu budowy.  W  uzasadnionych  przypadkach  Inspektor  Nadzoru  
Inwestorskiego  w  uzgodnieniu  z  projektantem  oraz  Zamawiającym  (Inwestorem) może  
pozwolić  Wykonawcy  na  wykorzystanie  materiałów  lub  elementów  budowlanych  nie  
odpowiadających  wymaganiom  określonym  w  dokumentacji  projektowej  oraz  
specyfikacjach  technicznych.  Konieczna  jest  w  tym  przypadku  zmiana  cen  tych  
materiałów  lub  elementów. 
Każdy  rodzaj  robót  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  przez 
Inspektora materiały, elementy  budowlane  lub  urządzenia,  Wykonawca  wykonuje  na  
własne  ryzyko  i  ponosi  pełną  odpowiedzialność  techniczną  i  kosztową. 
 
2.5. Wariantowe  stosowanie  materiałów   
Jeśli  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne  przewidują  wariantowe  
stosowanie  materiałów  i  elementów  budowlanych  oraz  urządzeń  w  wykonywanych  
robotach, Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i  autora  projektu  o 
proponowanym  wyborze. 
Inspektor  po  uzgodnieniu  z  autorem  projektu  oraz  Zamawiającym, podejmuje  odpowiednią  
decyzję.  Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Inwestora  materiał  (element  budowlany  lub  
urządzenie)  nie  może  być  ponownie  zmieniany  bez  jego  zgody. 
 
3. SPRZĘT.  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu  który, nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót. 
Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z ofertą  Wykonawcy  i  powinien  
odpowiadać pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartych  w  SST,   lub  w projekcie  
organizacji robót,  zaakceptowanych  przez  Inspektora. W  przypadku  braku  ustaleń  w  
wymienionych  wyżej dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  
przez  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robot,  zgodnie  z 
zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora. 
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty do  wykonania  robot  ma  być 
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami 
ochrony  środowiska. 
Wykonawca będzie  konserwować  sprzęt  jak  również  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt 
niesprawny.  
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  ,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  
warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do  
robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  
nie wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów. 



Liczba  środków transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robot    zgodnie  z  zasadami 
określonymi w  dokumentacji  projektowej,  SST  i wskazaniach Inspektora w  terminie 
przewidzianym  umową. 
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  
przepisów ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  
parametrów technicznych.  Środki  transportu  nie  spełniające  tych  warunków  mogą  być  
dopuszczone  przez Inspektora ,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  
użytkowanych  odcinków  dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  ,   na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia, 
uszkodzenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych oraz  dojazdach do  
terenu   
budowy. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
5.1 Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót zgodnie  z  umową  lub  kontraktem, 
za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami  specyfikacji  technicznych, 
projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i 
wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z 
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez 
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów 
budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do 
wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty 
występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki, które mają wpływ na rozważany problem. 
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie 
później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 
przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez 
geodetę. 
 
5.2 Projekt organizacji budowy 
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.: 

 1. szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
 2. metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: 

materiały,  maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
 3. harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
 4. plany zatrudnienia, 
 5. zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
 6. instrukcje montażowe i bhp 

 
5.3 Czynności geodezyjne na budowie 



Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 
przeniesie wysokości z reperów, zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca zapewni 
zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również pomocą Inspektorowi 
Nadzoru Inwestycyjnego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych 
i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez Inspektora Nadz 
5.4 Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku.  
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości obejmujący personel, Sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie Urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inżynier może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą wykonanie i ukończenie Robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacjach 
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, jeśli nie zostały one tam określone, 
Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Warunkami Umowy. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważne legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  dotyczą  umów  z  wynagrodzeniem  kosztorysowym  
Wykonawcy. 
Obmiar robót  będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakichkolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną  poprawione  wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i  Inspektora 
Obmiaru  wykonanych  robót  dokonuje  Kierownik  budowy. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 



Wszystkie urządzenia po miarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym  okresie trwania robót. 
 
 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadkach występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikające przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem. 
 
 a) Zasady  określenia  ilości  robót  i  materiałów. 
Długości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  będą  obmierzone  poziomo, wzdłuż  linii  
osiowej  i  podawane  w  [m].  Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  nie  wymagają  
dla  określonych  robót  inaczej, objętości  będą  wyliczone  w  [m3], powierzchnie  w  [m2], a  
sprzęt  i  urządzenia  w  [szt.].  Przy  podawaniu  długości , objętości  i  powierzchni  stosuje  
się  dokładność  do  dwóch  znaków  po  przecinku. 
Ilość, które  mają  być  obmierzane  wagowo, będą  ważone  w  kilogramach  lub  tonach. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbioru robót. 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających  i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór  częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  robót.  Odbioru  
częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  
robót  dokonuje  Inspektor. 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 



 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora , Wykonawcy  i  Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów i 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Do  odbioru  obiektu  budowlanego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  
dokumenty: 
1. oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  

projektem  budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę , o  doprowadzeniu  do  
należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy, a  także  w  razie  korzystania  z  ulicy, 
sąsiedniej  nieruchomości, budynku  lub  lokalu, 

2.  dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  projektową  (projekt  budowlany, projekt  
wykonawczy  oraz  inne  projekty  specjalistyczne)  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  
w  trakcie  wykonania  robót   

3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 
6. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z SST 
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 
8.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W 
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robot. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg ustalonego przez Zamawiającego schematu. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbiór ostateczny”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 



Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 1. robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 2. wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 3. wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 4. koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko 
 5. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami . 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Rozliczenia  za  wykonane roboty  dokonane  będą  na  podstawie  faktur  wystawionych  przez  
wykonawcę  i  akceptowanych  przez  Inwestora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Przejściowe  faktury  są  wystawiane  przez  Wykonawcę  i  akceptowane  przez  Inspektora  
Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  „Wykazu  robót  wykonanych  częściowo”.  Zasady 
rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być  także określone w  umowie. 
 
10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA   
 a) Dokumentacja  projektowa. 
Jednostką  autorską  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  jest -  Jednostka projektowa: 
mgr inż. Agnieszka Pawlaczyk 47-224 K-Koźle, ul. Ligonia 15/4. 
 
 Zestawienie dokumentacji: 

I.  projekt architektoniczno-budowlany i konstrukcyjny   
II.  projekty przyłączy i instalacji wewnętrznych 

 
 b) Normy, akty prawne i inne dokumenty. 

Akty prawne - ustawy 
1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2003 r Nr 207, 
poz.  2016)  z  późniejszymi  zmianami. 
2. Ustawa  z  dnia  29.01.2004 r  Prawo zamówień  publicznych  (Dz. U. Nr  19,  poz.  
177)   
3. Ustawa  z  dnia  16.04.2004 r  o  wyrobach  budowlanych ( Dz. U.  Nr  92, poz.  881)   
4. Ustawa  z  dnia  25.08.1991 r  o  ochronie  przeciwpożarowej  (jednolity  tekst  Dz. U. 
z 2002 Nr  147, poz. 1229) 
5. Ustawa  z  dnia  21.12.2000 r o dozorze technicznym  (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 
1321 z późniejszymi  zmianami) 
6. Ustawa  z  dnia  27.04.2001 r  Prawo  ochrony  środowiska   (Dz. U. Nr  62, poz. 627 
z późniejszymi  zmianami) 
7. Ustawa  z  dnia  21.03.1985 r  o  drogach  publicznych (jednolity  tekst  Dz. U. z 2004 
r  Nr  204, poz.  2086). 
8. Ustawa  z  dnia  30.08.2002 r  o  systemie  oceny  zgodności  (jednolity  tekst  Dz. U. 
z 2004 r Nr 204, poz.  2087). 

 
Akty  prawne -  rozporządzenia  
1. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  21.02.1995 r 
w  sprawie rodzaju  i  czynności  opracowań  geodezyjnych  obowiązujących  w  
budownictwie  (Dz. U. nr 25 poz. 133) 



2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie  warunków  
technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690  z  późniejszymi  zmianami) 
3. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 2.12.2002 r  w sprawie  systemów 
oceny  zgodności wyrobów  budowlanych oraz  sposobu ich oznaczenia znakowaniem 
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) 
4. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.12.2002 r  w  sprawie  określenia  
polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  
aprobat  technicznych, zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich  udzielania  lub  zmiany   
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych   (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 
7. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  rodzajów  
obiektów  budowlanych, do  użytkowania  których  można  przystąpić  po  
przeprowadzeniu  przez  właściwy  organ  obowiązkowej  kontroli   (Dz. U. Nr 120, poz. 
1128) 
8. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004 r  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 
 
Inne  dokumenty 
1. BHP  na  budowie.  WEKA, Wydawnictwo  Informacji  Zawodowej  Warszawa  2001 
r 
2. Korzeniewski  W:  Nowe  warunki  techniczno-budowlane. POLCEN  Warszawa  2004 
r 
3. Poradnik  techniczny  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Warszawskie  Centrum  
Postępu  Techniczno-Organizacyjnego  PZITB  Oddział  Warszawski 
4. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom I, 
II , III, IV, V)  Arkady  Warszawa  1989-1990 
5. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  
Budowlanej  Warszawa  2003 
6. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji. Centralny  Ośrodek  
Badawczo-Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej  INSTAL  Warszawa  2001 r 
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SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I   
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SST-01  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKOWE 
 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot  ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych realizowanych w ramach 
inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres stosowania  ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na  celu wykonanie rozbiórek  istniejących zabudowań na terenie przeznaczonym pod budowę 
nowej inwestycji. 
 
W zakres tych robót wchodzą: 
- rozbiórka pokrycia dachu łącznika wraz z obróbkami  
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej (do wymiany) 
- wyburzenie ścianek działowych 
- rozbiórka posadzek 
-  wykucia w ścianach – przesunięcie drzwi 
- demontaż stropów podwieszonych 
 
1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania  dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2. Materiały 
Dla  robót wg SST-02. materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt przeznaczony do wykonywania tego typu prac.  
 
4. Transport. 
Transport materiałów z rozbiórki może się odbywać dowolnymi środkami transportu, który 
spełnia warunki określone w SST-00 „Część ogólna” pkt. 4 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Rozebrane elementy 
stalowe pochodzące z rozbiórki należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Roboty  przygotowawcze. 
Przed  przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 
- zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek. 
W miarę możliwości materiały rozbiórki należy składować bezpośrednio do stalowych 
kontenerów, a materiały nadające się do ponownego użycia należy składować w miejscu 
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
 



 
 
5.2. Roboty  rozbiórkowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz. U. Nr 47  poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  
budowlanych. 
 
6. Kontrola  jakości  robót. 
Kontrolę jakości robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do 
Dziennika Budowy. Kontrola obejmuje: 
-sposób wykonywania rozbiórki 
-rodzaj i jakość wykonanych zabezpieczeń 
 
7. Obmiar  robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Rozbiórki elementów betonowych i żelbetowych - m3 

Rozbiórka ścian - m2 i m3 
Rozbiórki posadzek - m2 i m3 
Rozbiórka elementów stalowych – m2, szt. 
 
8. Odbiór  robót. 
Wszystkie roboty  objęte SST-02  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór robót należy przeprowadzić w oparciu o OST-00 „Część ogólna” pkt. 8. 
 
9. Podstawa  płatności. 
Wg zasad ogólnych ujętych w OST-00 pkt.9 
 
10. Przepisy  związane 
Nie występują. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST-02 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ 
1. Wstęp 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru elementów stalowych realizowanych w ramach zadania określonego w 
OST-00 „Część ogólna” pkt.1.1.. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż elementów stalowych, występujących przy realizacji zadania 
określonego w pkt. 1.1 Należą  do  nich: 
     -  konstrukcje wsporcze ścianek przesuwnych 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez odpowiednie Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw 
Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052 oraz w warunkach 
technicznych  
 
2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3SX;  wg PN-EN 10025:2002 
(1) Dwuteowniki wg  100 i 180 PN-EN 10024:1998 
Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
-do 140 mm —3 do 13 m; powyżej 140 mm —3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla 
długości do 6,0 m; -do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m 
 
 
3)Pręty okrągłe wg PN-75/H-932000 
Pręty dostarcza się o długościach: 
— przy średnicy do 25 mm — 3-10 m 
— przy średnicy do 25 do 50 mm — 3-9 m. 
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy. 
 

2.2. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym              w PN-EN 10025:2002. 

a) Wady powierzchniowe — powierzenia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 
pęcherzy i naderwań. 



b) Na powierzeniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne jeże1i: 

d) mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek: 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 21 mm, 
- 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 

 
2.3. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 
powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
— znak wytwórcy 
— profil 
— gatunek stali 
— numer wyrobu lub partii 
— znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
 
2.4. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu 
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w 
czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
2.5. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
 
2.5.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-
346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 
— zaświadczenie jakości 
— spełniać wymagania norm przedmiotowych 
opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących 
norm i wymaganiami producenta. 
 
2.252. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 ~średniodokładne klasy: 
dla średnic 8-16 mm — 4.8-11 
dla średnic powyżej 16 mm  
* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
* własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 
(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
* własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, częściowo zastąp. PN-EN 20898-
2:1998 
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy nagłówkach. 
 



 
2.6. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg SST- Zabezpieczenie antykorozyjne. 
 
2.7. Składowanie materiałów i konstrukcji 
1. Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane ręcznie oraz 

za pomocą sprzętu np. żurawiami. 
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia 
przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania na1eży rejestrować konstrukcje 
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać 
i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i 
jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję na1eży układać w pozycji poziomej na 
podkładkach drewnianych z bali. lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 
2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe 
składować w tym samym położeniu. 

2.  Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

3.  Łączniki (Śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub 
beczkach. 
 
2.8. Badania na budowie 
2.8.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inspektora Nadzoru 
2.2.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
— jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
— zgodności z projektem, 
— zgodności z atestem wytwórni 
— jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
— jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 
w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 
 
 
 
3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
pod1egające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
a) Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umoż1iwiać wykonanie złączy zgodnie z 

technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
b) Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10% 
c) Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
d) Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

— spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, 

— sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
— stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi zabezpieczone od wpływów atmosferycznych , oświetlone z 



dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora 
ds. BHP. 

3.3. Sprzęt do połączeń  na śruby 
Do scalania elementów na1eży stosować dowolny sprzęt przeznaczony do tego typu prac. 
 
4. Transport 
Wg OST-00 „cześć wspólna” pkt. 4 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności.  
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla nacieków i 
rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
5.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
 
5.3. Składanie zespołów 
5.3.1.Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją, co najmniej 
w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 
zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według 
załączonej tabeli. 
 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 
Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, słupy, 

części ram 
0,001 długości, lecz nie więcej 
jak 10mm 

Skręcenie pręta - 0,002 długości, lecz nie więcej 
jak 10mm 

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

- 2mm na dowolnym odcinku 
1000m 

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie 
więcej niż 5mm 

Przesunięcia środnika - 0,006 wysokości 
Wygięcia środnika - 0,003 wysokości 

 
Długość elementu 
Wymiar nominalny w mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 
 przyłączeniowy swobodny 
do 500 
500-1000 
1000-2000 
2000-4000 
4000-8000 
8000-16000 
16000-32000 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
5,0 
8,0 

2,5 
2,5 
2,5 
4,0 
6,0 
10,0 
16,0 

5.3.2. Połączenia spawane 
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i 
rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, położenie i wie1kość progu, wymiary 



rowka oraz dopuszcza1ne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo 
dopuszcza się grubość mniejszą: 
- o 5% — dla spoin czołowych 
- o 10% — dla pozostałych spoin 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeż1i wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 
lica. 
(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
— obróbka spoin 
— przetopienie grani 
— wymaganą technologię spawania wpisem do Dziennika Budowy może zalecić Inspektor. 
(4) Zalecenia technologiczne 
—spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami, co konstrukcyjne 
—wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 
ponowne ich wykonanie. 
 
5.3.2.2. Połączenia na śruby 
— długość śruby powinna być taka aby można było stosować moż1iwie mniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint winien wchodzić w otwór głębiej jak na 
dwa zwoje. 

— nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni. 

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 
pokryć warstwą smaru. 

— śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukaniu młotkiem 
kontrolnym. 
 
5.4. Montaż konstrukcji 
5.4.1. Montaż konstrukcji dachu należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy 
udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 
wyregu1owaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.  
Przed przystąpieniem do prac montażowych na1eży:  

- sprawdzić stan wieńców, kompletność i stan śrub,  
- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowanymi, przy czym odchyłki 

nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnych 
- naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania. 

 
5.4.2. Montaż nadproży stalowych 
Belki stalowe nadprożowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
i zabezpieczyć je antykorozyjnie. W ścianach w których przewidziano wykonanie otworu nad 
jego górną krawędzią należy wykuć bruzdy i otwory dla osadzenia nadproża z dwóch stron. Po 
montażowym osadzeniu nadproży należy je skręcić ze sobą a następnie dla zwiększenia 
przyczepności zaprawy cementowo-wapiennej owinąć widoczne elementy stalowego nadproża 
siatką rabica 
W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem 
organizacji robót. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 
stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
 
6.Kontrola jakości robót 



Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej SST oraz według OST-00 pkt. 6 „Część 
ogólna” 
 
7. Obmiar robót 
Wg zasad określonych w OST-00 pkt. 7. 
Jednostkami obmiaru są: 
t (tona)- obejmuje dostawę montaż konstrukcji stalowej 
m (metr) obejmuje dostawę montaż nadproża stalowego 
 
8. Odbiór robót 
Wg zasad określonych w OST-00 pkt. 8. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Wg zasad określonych w OST-00 pkt. 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena jednostkowa obejmuje: 
— prace przygotowawcze, 
— dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
— opracowanie Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
— montaż konstrukcji 
— przygotowanie i oczyszczenie podłoża  
— przygotowanie materiałów do wykonania konstrukcji, 
— przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych przez Inspektora 
— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań 
— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 10027:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole główne 
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja stali 
PN-EN 10027:1994 Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 
PN-EN 10204 + Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 
PN-87/H – 01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze cechowanie 
PN-88/H – 01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze pakowanie, przechowywanie i 

transport 
PN-91/H – 93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. 

Wymiary 
PN-91/H – 93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
PN-EN 10056:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Wymiary 
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i wymiarów 
PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary 
PN-ISO 1891:1999 Śruby ,wkręty , nakrętki i akcesoria. Terminologia 
PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub 

dwustronnych i nakrętek 
PN-82/M-82054.20 Śruby ,wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego 

przeznaczenia. Układ ogólny 



PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty 
do spawania łukowego stali opornych pełzanie. Klasyfikacja 

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje 
wymiarów powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem) 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
 
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy 

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych 
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 

wizualne. 
PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie 

gęstości optycznej obrazu na radiogramie. 
 
 
 
 
 
  



SST-03 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALO WYCH. 
 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot  SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych  z realizacją zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji 
stalowych w postaci powłok malarskich. 
 
1.2.Zakres  stosowania  SST. 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i 
kontraktowy  przy zleceniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1 
 
1.3.Zakres  robót  objętych  SST. 
Roboty, których  dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych na: 
1.3.1. konstrukcji wsporczej ścianek przesuwnych , 
w postaci powłok malarskich, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 
 
1.4.Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi oraz  określeniami  podanymi  w  części  ogólnej  pkt. 1,6  „Część ogólna”. 
 
1.5.Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót, bezpieczeństwo  
wszelkich  czynności  na  terenie  budowy, metody  użyte  przy  budowie oraz za ich zgodność 
z dokumentacja  projektową  SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w OST-00 „Część ogólna”  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez odpowiednie Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Do wykonywania powłok  malarskich na  powierzchniach  stalowych  dopuszczalne jest 
stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających 
aprobatę techniczną  do tego typu zastosowań. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczeń  antykorozyjnych konstrukcji 
stalowych w  postaci  powłok  malarskich  są: 
2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni  
Materiały  do  przygotowania powierzchni powinny odpowiadać podanym w kartach 
technicznych  stosowanych  zestawów  malarskich  oraz  być  zgodne  z  normami: 
PN-EN ISO 8504-1: 2002,  PN-EN ISO 8504-2: 2002, PN-EN ISO 11124-1 : 2000 oraz PN-
EN ISO 11126-1 : 2001. 
2.2.2. Farby.  
Materiały malarskie  powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
stosowanych zestawów  malarskich  oraz  być  zgodne  z  normami: 
PN-EN ISO 12944-1 : 2001, PN-EN ISO 12944-5 : 2001  oraz  PN-89/C-81400 
Zestaw  malarski  do  zabezpieczenia  antykorozyjnego  konstrukcji  stalowych  powinien 
odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji  projektowej  oraz  niniejszej  SST. 
Farby powinny być  pakowane  i  przechowywane  zgodnie  z  PN-89/C-814000 oraz wg kart 
technologicznych  przyjętych  zestawów  malarskich. 

 



3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń  antykorozyjnych  konstrukcji  stalowych 
mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 
stosowanych materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki 
sposób aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał  przed  wylaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej pkt.2 “Wymagania 
wspólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiałów, 
normą PN-69/B-10260  
Temperatura  otoczenia  w  czasie  wykonywania  robót  powinna  mieścić  się  w  granicach   
od  + 5oC  do  + 25oC  i  być  o  3  stopnie  wyższa  od  temperatury  punktu  rosy.  
Wilgotność  względna  powietrza  w  czasie  wykonywania  robót  powinna  być  nie  większa  
niż  80% 
5.2.Zakres wykonywania robót 
5.2.1. Przygotowanie powierzchni  
Powierzchnie  stalowe  powinny  być  oczyszczone , odtłuszczone  zgodnie  z  wymaganiami  
norm:  
PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3: 2001, PN-EN ISO 12944-2: 2001, PN-EN ISO 8504-1: 
2002, PN-EN ISO 8504-2 : 2002, PN-EN ISO 8501-1: 1996, PN-ISO 8501-2 : 1998 , PN-70/H-
97051  oraz PN-70/H-97052. 
Powierzchnie  powinny  być  przygotowane  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  zestawu  
malarskiego  podanymi  w  kartach  technicznych  stosowanych  materiałów. 
Bezpośrednio  przed  pokryciem  powierzchni  materiałami  do  gruntowania , należy  
powierzchnię  przedmuchać  sprężonym  powietrzem. 
Powierzchnie  przeznaczone  do  zabezpieczenia  powinny  odpowiadać  zaleceniom  podanym 
w  kartach  technicznych  Producenta  i  aprobatach  technicznych  odnośnie: 

- stanu  podłoża, 
- temperatury 
- wilgotności. 

5.2.2. Gruntowanie 
Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących , będących  
elementem  danego  zestawu  malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą 
techniczną . 
 
5.2.3. Wykonanie warstwy wierzchniej 
Warstwa  wierzchnia  powinna  być  wykonywana  za  pomocą  materiałów  będących  
elementem danego  zestawu  malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą 
techniczną . 
Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń  antykorozyjnych  powierzchni  stalowych  w  
postaci  powłok  malarskich  winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji 
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych. 
 



Metody nanoszenia  materiałów  malarskich: 
- malowanie pędzlem, 
- natryskiwanie, 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw  należy przestrzegać zalecanych przez Producenta 
zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora. 
Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu 
przez Inspektora do Dziennika Budowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola robót obejmuje: 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna  ocena  przygotowania  

powierzchni) 
- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z 

oceną jednorodności wykonania powłok , stwierdzeniem braku pęcherzy , zatłuszczeń) 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością 

podaną w dokumentacji projektowoj i zgodna z zaleceniami Producenta grubość tę określa 
się jako średnia arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora;  

- oznaczenie  przyczepności  powłoki  malarskiej. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 
7. OBMIAR ROBOT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego  zabezpieczenia  
antykorozyjnego  konstrukcji  stalowych  w  postaci  powłok  malarskich  zgodnie z 
dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie  
dokumenty techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania  
zabezpieczenia  antykorozyjnego. 
Zabezpieczenia antykorozyjne  konstrukcji  stalowej  w  postaci  powłok  malarskich  uznaje  
się  za  wykonane zgodnie z  dokumentacją  projektową, niniejszą  SST i  wymaganiami  
Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i  badania z  zachowaniem  
tolerancji  podanych  w  dokumentacji  projektowej, przywołanych  normach  dały  wyniki  
pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności stanowi cena za 1 m2 zabezpieczonej  antykorozyjnie  konstrukcji  stalowej  
w  postaci  powłok  malarskich  , zgodnie z dokumentacją  projektową, obmiarem robót, atestem 
Producenta zestawu  malarskiego i oceną jakości na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

— prace przygotowawcze, 
— dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
— montaż  i  demontaż  ewentualnych  rusztowań 
— przygotowanie  i  oczyszczenie  podłoża 
— przygotowanie  materiałów  do  zabezpieczenia  antykorozyjnego,  
— wykonanie warstwy gruntującej, 
— wykonanie warstw  wierzchnich  powłok  malarskich  zabezpieczenia  

antykorozyjnego, 
— przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub 

zaleconych przez lnspektora, 
— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 



— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
 

Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN ISO 8504-1: 2002 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  

podobnych  produktów.  Metody  przygotowania  powierzchni. 
Część 1:  Zasady  ogólne. 

PN-EN ISO 8504-2: 2002 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  
podobnych  produktów.  Metody  przygotowania  powierzchni. 
Część 2: Obróbka  strumieniowa-ścierna. 

PN-EN ISO 11124-1: 2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i  
podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące 
metalowych ścierni w stosowanych w obróbce strumieniowo-
ściernej. Część  1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja 

PN-EN ISO 11126-1: 2001 Przygotowanie podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb i  
podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące 
metalowych ścierni w stosowanych w obróbce strumieniowo-
ściernej. Część  1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja 

PN-EN ISO 12944-1: 2001 Farby  i  lakiery. Ochrona  przed  korozją konstrukcji  stalowych za 
pomocą ochronnych systemów  malarskich. Część 1: Ogólne  
wprowadzenie. 

PN-EN ISO 12944-5: 2001 Farby  i  lakiery. Ochrona  przed  korozją konstrukcji  stalowych za 
pomocą ochronnych systemów  malarskich. Część 5: Ochronne  
systemy  malarskie 

PN-EN ISO 12944-7: 2001 Farby  i  lakiery. Ochrona  przed  korozją konstrukcji  stalowych za 
pomocą ochronnych systemów  malarskich. Część 7: Wykonanie  i  
nadzór  prac  malarskich 

PN-EN ISO 4618-3: 2001 Farby i lakiery. Terminy i  definicje dotyczące  wyrobów  
lakierowych. Część 3. Przygotowanie powierzchni i metody  
nakładania. 

PN-EN ISO 12944-4: 2001 Farby  i  lakiery. Ochrona  przed  korozją konstrukcji  stalowych za 
pomocą ochronnych systemów  malarskich. Część 4: Rodzaje  
powierzchni i sposoby  przygotowania  powierzchni 

PN-ISO 8501-1: 1996 Przygotowanie podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  
podobnych produktów. Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni. 
Stopnie skorodowania i  stopnie  przygotowania  
niezabezpieczonych  podłoży  stalowych oraz podłoży  stalowych  po  
całkowitym  usunięciu  wcześniej  nałożonych  powłok. 

PN-ISO 8501-2: 1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych  produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania  niezabezpieczonych 
podłoży  stalowych oraz podłoży stalowych po miejscowym 
usunięciu tych  powłok 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie  powierzchni  stali, staliwa, 
żeliwa do malowania.  Ogólne  wytyczne. 

PN-70/H-97052 Ochrona  przed  korozją.  Ocena  przygotowania powierzchni  stali, 
staliwa, żeliwa do malowania.   

 



SST-04  DACH PRZYKRYCIE     
 
1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST ) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  wykonania i 
odbioru robót związanych z realizacją pokrycia dachu i obróbek blacharskich wykonywanych 
w ramach zadania określonego w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej. 
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  
przygotowaniu, realizacji  i  odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną. 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż pokrycia dachu wraz  i obróbkami blacharskimi. W zakres tych robót 
wchodzi wykonanie: 
-   Ułożenie folii paroizolacyjnej 
-   Podbitka krokwi 6x8 cm 
-   Ułożenie  wełny mineralnej między krokwiami gr. 20+5 cm 
-   Ułożenie  folii dachowej wstępnego krycia – paroprzepuszczalna min. 1000 g/m2/doba  
-   Łaty stalowe obustronnie ocynkowane – gat.S280 GD z otworami wentylacyjnymi 
-   Blacha trapezowa T18DR ocynk. 2-przęsłowa 
-   Wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej 
-   Wykonanie rynien   i rur spustowych z blachy ocynkowanej 
 
2.0. MATERIAŁY 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.1.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN- 
61/B-10245i PN-73/H-92122. 
Grubość blachy  0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą 
warstwą cynku (275g/m 2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie 
antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000mm lub 
1250x2000mm 
 
2.1.3. Blacha stalowa T18 
 

Wysokość 
profilu: 

18mm 

Szerokość wsadu: 1250mm 

Szerokość 
użytkowa: 

1128mm 

Szerokość 
całkowita: 

1173mm 

Materiał: S 250 GD 

Max. zalecana 
długość arkusza: 

0,50 mm - 9 mb 

0,70 mm - 9 mb 



Min. długość 
arkusza: 

0,5 mb 

Grubość: 0,5 do 0,8 mm 

Powłoka 
poliester połysk/mat, 

poliuretan, ocynk, aluzynk 

Perforacja tak 

Akcesoria 
wkręty, gwoździe, uszczelki, 
włoknina antykondensacyjna 

Zastosowanie 
dachy, elewacje, ogrodzenia, 

bramy garażowe, itp 

  

 
 
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane  
zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem  
do dziennika budowy. 
 
- rynny dachowe  i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej 
- łączniki do mocowania arkuszy blachy i systemu rynnowego jak pozycja wyżej 

 
Dopuszcza się stosowanie produktów innych producentów pod warunkiem zachowania 
podobnych gabarytów poszczególnych elementów konstrukcyjnych, a także niegorszych 
parametrów niż podane  
w projekcie. 

 
3.0. SPRZĘT  
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3  
Do cięcia blach należy stosować noże ręczne lub elektryczne oscylacyjne. Nie dopuszcza się 
cięcia blach piłami kątowymi ze względu na występujące uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 
Rynny i rury spustowe przycina cię za pomocą piłek do metalu lub ostrymi nożami. 
 
4.0. TRANSPORT. 
Transport blachy powinien odbywać się na specjalnych przyczepach przeznaczonych do 
przewożenia długich elementów. W czasie transportu blachy powinny być zabezpieczone prze 
uszkodzeniem i przemieszczaniem się. Pozostałe elementy można przewozić dowolnymi 
środkami transportu przeznaczonymi do przewożenia tego typu wyrobów. Ogólne zasady 
podano w OST-00 „Część ogólna” pkt. 4 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, 
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
- równość powierzchni powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią dachu a łatą 
kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie 
większy niż 10 mm w kierunku rónoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 
- równość płaszczyzny połaci powinna być analogiczna, jak podano powyżej. 
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 
mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię 
pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin 



obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być 
wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny 
być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 
 
5.2. Pokrycia z blach fałdowych stalowych 
Podkład pod pokrycie z blach stalowych  powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1. 
Montaż blach trapezowych rozpoczynamy od sprawdzenia geometrii dachu. Okap stanowi bazę 
dla montażu blach, arkusze układamy w ten sposób by zawsze tworzyły kąt prosty z okapem. 
łaty powinny być mocowane równolegle do linii okapu a prostopadle do krawędzi bocznych 
dachu. Odległość łat między sobą powinna wynikać z projektu technicznego, jeśli nie ma takich 
informacji w projekcie zalecany rozstaw łat co 0,5 m miedzy sobą zaczynając od pierwszej łaty 
przy okapie dachu. Blachy trapezowe mocujemy do łat za pomocą wkrętów z gumową 
podkładką z EPDM od 6 do 9 sztuk na metr kwadratowy. Wkręty wkręcamy w  dolną  
część trapezu. Zakłady podłużne blach mogą być pojedyncze lub podwójne, podwójne 
zakłady stosuje się w miejscach szczególnie narażonych na dodatkowy spływ wody. Blachy 
trapezowe na zakładach należy mocować dwoma wkrętami 4,8x 20 mm na metr bieżący.  
Zaleca się by podczas zamawiania blachy trapezowej w połaciach dachowych w których 
występują kominy, okna dachowe i kosze (miejsca docinania blach) zamawiać dane  
arkusze dłuższe od 150 mm do 300 mm. 
Podczas montażu wszelkie opiłki i wióra należy usuwać z blach za pomocą szczotki o 
miękkim włosie, ma to zapobiec powstawaniu nalotu korozyjnego i uszkodzenia  
powierzchni blachy. Wszelkie miejsca cięć blachy do koszy, kominów, okien dachowych i 
zarysowań podczas prac montażowych należy zamalować lakierem zaprawowym  
w tym miejsca oryginalnych cięć przez producenta. W przypadku montażu blach do ścian 
budynków jako elewacji należy mocować arkusze od dołu do góry, minimalny  
zakład poprzeczny to 150mm. 
 
5.3. Montaż obróbek blacharskich 
Roboty blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturach nie niższych 
niż +5oC. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Montaż elementów z blachy powlekanej w ramach zadania określonego w pkt.1.1. to: obróbki 
blacharskie (obróbka kalenicowa, wiatrownice, okapy nadrynnowe jak i podrynnowe). 
Odwodnienie dachu należy wykonać zgodnie z projektem. Materiały do wykonania 
odwodnienia stosować od jednego wytwórcy. Niedopuszczalne jest mieszanie różnych 
systemów odwodnień ze względu na brak jednakowych łączeń a tym samym wystąpi 
nieszczelność całego układu. 
- Rynny w miarę możliwości należy stosować jak najmniej złączy rynnowych stosując 

odpowiedniej długości rynny.  
- Rynny powinny być mocowane do belki drewnianej lub deski okapowej (zamykającej 

dach) za pomocą uchwytów rynnowych w odstępach nie większych jak 50cm, 
- Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
- Rynny w miejscach łączeniowych z rurą spustową, w narożach, jaki na końcach powinny 

być zaopatrzone w elementy systemowe (sztucery, złącze narożne, zaślepki). 
- Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci 

dachowych. 
 
 
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT. 
Przed wykonaniem pokrycia odbiorowi zanikowemu podlega wykonane podłoże nośne poprzez 
sprawdzenie równości płaszczyzny (łacenia) za pomocą łaty aluminiowej o długości nie 
mniejszej niż 3. Prześwit pomiędzy sprawdzana łatą a powierzchnia nie może być większy niż 
5 mm. Po wykonaniu całości pokrycia kontroli podlega jakość i staranność wykonanych 
obróbek i połączenia ich z poszyciem. Odbiór odwodnienia dachu polega na sprawdzeniu 



prawidłowości połączeń poszczególnych jego elementów oraz prawidłowość spadków w 
rynnach ( czy nie zalega w nich woda ) 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
załączników wg wymagań wspólnych określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 6 
Sprawdzenie szczelności wybranych miejsc poprzez poddanie ich przez 15 minut działaniu 
strumienia wody z węża, obserwując czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni 
pokrycia lub czy nie przenika przez nie tworząc zacieki. 
 
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT 
Wg wymagań wspólnych określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
Jednostką obmiarową jest: 

 1. m2 (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich 
 2. m (metr) wykonanych rynien, rur spustowych  

 
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT 
Roboty objęte SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do 
dziennika budowy. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wg wymagań wspólnych określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9 
Płaci się za m2 wykonanych robót blacharskich i pokrycia dachu oraz za mb zabudowanych 
rynien i rur spustowych oraz barier śniegowych. 



10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  

cynkowej.  Wymagania  i  badania  techniczne  przy  odbiorze 
PN-EN 612:2005U Rynny dachowe z blachy z usztywniającym wywinięciem obrzeża od strony 

przedniej i rury spustowe z blachy połączonej na zakładkę 
PN-EN 612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U. Definicje, wymagania i 

badania 
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane 

PN-89/B-02361  Pochylenia połaci dachowych 
PN-80/B-10240     Pokrycia dachowe z papy  i powłok dachowych. 

Świadectwo ITB nr 613/86 Asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej                   
                                   Bimatizol. 

Katalogi techniczne producentów systemów odwadniających 
10.1. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob budowlanych – część C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
 
  



SST-05 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  
 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zabudowy  stolarki  okiennej  i  
drzwiowej ramach inwestycji określonej w SSt-00 „Część ogólna” pkt. 1.1 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania dokumentacji przetargowej i 
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie określonym w pkt.1.1 
 
 1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty obejmują następujące czynności: 
- wykonanie pomiaru otworów okiennych z odpowiednim ich oznakowaniem, 
- wykonanie okien, ścianek osłonowych i drzwi u producenta, 
- przewiezienie elementów na plac budowy, 
- zamontowanie okien w istniejących otworach, 
- montaż ościeżnic drzwiowych stalowych fabrycznie wykończonych 
- montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych 
- uszczelnieni styku ramy ze ścianą,  
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową i z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

 
2.0. MATERIAŁY 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez odpowiednie Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie tych Ustaw. 
Wbudować należy stolarkę zespoloną kompletnie wykończoną wraz z okuciami o wielkości, 
kształcie i kolorze zgodnym z projektem. 
- drzwi aluminiowe przeszklone, przylga 4-stronna, ocieplone; szklenie  - szkło hartowane, 
odporność na uderzenia P2A naświetle górne; ościeżnica aluminiowa; zamek – wpuszczany 
klasy C wg PN-EN 12209.2005 o podwyższonej wytrzymałości na włamanie, klamki ze stali 
nierdzewnej- ODPORNOŚĆ OGNIOWA DRZWI EI60. (drzwi ewakuacyjne dwoma 
skrzydłami).  
- drzwi stalowe z 2-ch tłoczonych ocynkowanych  blach gr. 0,75 mm; wypełnienie wełną 
mineralną klejoną do blachy klejem poliuretanowy, przylga 4-stronna, ościeżnica – kątowa 
z uszczelką z blachy gr. 1,5 mm obustronnie ocynkowaną w kolorze skrzydła, zamek – 
wpuszczany klasy C wg PN-EN 12209.2005 o podwyższonej wytrzymałości na włamanie, 
klamki ze stali nierdzewnej- ODPORNOŚĆ OGNIOWA DRZWI EI60 – (drzwi ewakuacyjne 
z samozamykaczem) 
- drzwi stalowe z 2-ch tłoczonych ocynkowanych  blach gr. 0,75 mm; wypełnienie wełną 
mineralną klejoną do blachy klejem poliuretanowy, przylga 4-stronna, ościeżnica – kątowa 
z uszczelką z blachy gr. 1,5 mm obustronnie ocynkowaną w kolorze skrzydła, zamek – 
zasuwkowo-zapadkowy, wkładka patentowa, zamek antypaniczny, klamki ze stali 
nierdzewnej- ODPORNOŚĆ OGNIOWA DRZWI EI30 – (drzwi do kotłowni). 
- drzwi – ramiak drewniany lub z drewna klejonego, od zewnątrz laminat, wypełnienie z płyty 
wiórowej otworowej; ościeżnica - stalowa laminowana; zamek - łazienkowy 
 
 



- drzwi – ramiak drewniany lub z drewna klejonego, od zewnątrz laminat, wypełnienie z płyty 
wiórowej otworowej; ościeżnica - stalowa laminowana; zamek wpuszczany do drzwi 
wewnętrznych przylgowych, wkładka bębenkowa. 
 
- okno aluminiowe – odporność ogniowa EI60; ochrona akustyczna 32dB; szklenie bezpieczne 
min.P3. 
- okno aluminiowe –ochrona akustyczna 32dB; szyba wenecka, szklenie bezpieczne O1. 
 
- okno aluminiowe – odporność ogniowa EI15;  ochrona akustyczna 32dB. 
 
-  SC1: 
Ściana mobilna w systemie np. Optimal 50 (lub równoważnym) – parkowana w osi (-J-), 
L = 3,50m x H = 2,80m, Rw = 32dB – atest ITB, płyty laminowane, 
produkt w klasie niezapalnej – atest ITB Zakład Badań Ogniowych – 
(B – s1,d0), lakierowany tor. 
 
-SC2: 
Ściana mobilna w systemie np. Optimal 110 (lub równoważnym – parkowana w osi (-J-), 
L = 7,00m x H = 2,80m, Rw = 42dB – atest ITB, płyty laminowane, 
produkt w klasie niezapalnej – atest ITB Zakład Badań Ogniowych – 
(B – s1,d0), lakierowany tor . 
 
 Szczegółowy opis ściany: 
Izolacyjność akustyczna: Rw = dB. Potwierdzone badaniami w zakładzie akustyki ITB 
Warszawa. 
Układ jezdny – z płyt laminowanych o gr. 18 mm w klasie niezapalnej. 
  
Materiały pomocnicze: kołki rozporowe, pianka poliuretanowa, silikon 

 
3.0. SPRZĘT I MASZYNY 
Montaż stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać przy pomocy elektronarzędzi. 
Zastosowany sprzęt powinien spełniać warunki określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3 
 
4.0. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 
odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 
przed przesuwaniem się. 
Transport wyrobów samochodowy i ręczny na placu budowy do miejsca wbudowania. 
Środki transportu powinny spełniać warunki określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 4 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie robót powinno przebiegać w sposób określony w OST-00 „Część ogólna” pkt. 5 
5.1 Składowanie wyrobów 
Wszystkie wyroby stolarskie i metalowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, 
suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w 
pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone i równe. Materiały należy układać w 
taki sposób jaki będą zabudowywane tzn. okna, ościeżnice, drzwi - pionowo odpowiednio 
pochylone w kierunku oparcia. Odległość wyrobów drewnianych od czynnych urządzeń 
grzejnych nie może być mniejsza jak 1m. 
Okna i drzwi dostarcza się na budowę w stanie ostatecznie wykończonym.  
5.2. Montaż  okien  i  drzwi 
Powierzchnia ościeży powinna mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe np. 
pęknięcia lub wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić zaprawą cementową. Do tak 



przygotowanego otworu należy wstawić ościeżnicę okienną na podkładach drewnianych 
(klinach) Ustawienie ościeżnicy należy sprawdzić przed mocowaniem w pionie i poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna i 
nie więcej niż 3 mm.  
Na czas zabudowania okien i drzwi skrzydła należy zdjąć z ościeżnicy, którą należy 
zabezpieczyć uszkodzeniami podczas prowadzenia robót malarsko – tynkarskich folią 
ochronną lub taśmą malarską przed zabrudzenie i zniszczeniem wykonanej powłoki malarskiej. 
Do zamontowania ościeżnicy w ościeżu stosować rozpierane kotwy lub wkręty zabezpieczone 
antykorozyjnie (ocynkowane). 
Ościeża okienne i drzwiowe należy mocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 
z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów i zamocowań 
wysokość szerokość w nadprożu i 

progu 
na stojaka 

Do 150 cm 
do 150 4 nie mocuje się po 2 
150 do 200 6 po 2 po 2 
powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 cm 
do 150 6 nie mocuje się po 3 
150 do 200 8 po 1 po 3 
powyżej 200 100 po 2 po 3 

 
 Minimalna długość zagłębienia łącznika wynosi 80 mm w ścianach ceglanych i betonowych 
oraz 120 mm  -  dla  ścian  z  betonów  komórkowych. 
Po zamocowaniu ościeży należy założyć skrzydła okienne i drzwiowe i dokładnie zamknąć. 
Istniejące szczeliny wypełnić pianka poliuretanowa, następnie wykonać obróbkę tynkową a 
styk tynku z rama okienną wypełnić silikonem budowlanym. Prace te należy wykonać w 
określonym czasie po związaniu i wyschnięciu poszczególnych rodzai materiałów.  
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości powinna być zgodna z wymogami określonymi w PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich, oraz wg zasad podanych w OST-
00 „Część ogólna” pkt. 6 
Kontrola jakości robót powinna obejmować  
- sprawdzenie zgodności wymiarów, kształtów i podziałów (elementów odtwarzanych) 
- sprawdzenie jakości materiałów z których wykonana została stolarka (cechy geometryczne 

ościeżnicy – niezmienne) 
- sprawdzenie prawidłowości mocowania (podlega odbiorowi robót zanikowych) 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania wypełnień i uszczelnień szczelin pomiędzy ramą 

okna a ościeżnic (podlega odbiorowi robót zanikowych) 
- sprawdzenie prawidłowości działania skrzydeł i elementów ruchomych (zamykanie 

skrzydeł bez zacięć, brak samoczynnego zamykania się lub otwierania pod ciężarem) 
- własnym), zamknięte skrzydła winny dolegać do ościeżnicy równomiernie 
- sprawdzenie powierzchni lakierowych (czy nie uległy uszkodzeniom brak trwałych 

zabrudzeń ram, szyb i okuć) 
 

7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Wg wymagań wspólnych określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
 
8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Roboty objęte niniejszą SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów 
do dziennika budowy. 
 
9.0 Podstawa płatności 



Płatność za wykonanie kompletu robót, zgodnie z zasadami określonymi w OST-00 „Część 
ogólna” pkt.9 
Cena obejmuje: 
- Dostarczenie gotowych wyrobów budowlanych na miejsce montażu  
- Osadzenie stolarki otworowej i drzwiowej. 
- Dopasowanie i wyregulowanie. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i Drzwi. Wymagania i badania 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze  
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
PN-B30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

komopolimeryzowane styrenowane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
Stolarka Budowlana  Poradnik informator BISPROL 2000 
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw 

sztucznych. Wymagania i badania 
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i 

tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 
PN-88/B-
10085/Az3:2001 

Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania (Zmiana 3) 

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 
modularnie 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania 
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 

Metoda badania 
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 

 
  



SST-06  POSADZKI 
 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej. 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  
odbioru  robót podłogowych wykonywanych w ramach zadania określonego w OST-00 pkt. 
1.1 
 
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej. 
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  istotny  dokument  przy  przygotowaniu  
realizacji  i  odbiorze  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną. 
- sprawdzenie istniejącego podłoża  betonowego, 
- ułożenie płytek  antypoślizgowych    
 
2.0.Materiały. 

2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
 

 Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, znak bezpieczeństwa 
CE, atesty zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym. Materiały 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową i opisem technicznym. 
 

      2.2.  Rodzaje materiałów 
 
2.2.1. Płytki podłogowe (gresowe)   
Należy zastosować płytki podłogowe gresowe wskazane w dokumentacji projektowej. 
Wyroby powinny być wykonywane w oparciu o normy PN – EN 14411 i PN – EN 771-1, 

• Wszystkie wyroby powinny być mrozoodporne o nasiąkliwości około 6%, 
• Tolerancje wymiarowe dla płytek +/- 2% od wymiarów nominalnych nie więcej jak 4 

mm na długości, na grubości +/- 10%, 
• klasa wytrzymałości 30, 
• reakcja na ogień – klasa A1, 
• Odporność na środki chemiczne domowego użytku jak : roztwór chlorku amonu, 

podchlorynu sodowego, 
• słabe kwasy solny i cytrynowy, słabe zasady jak wodorotlenek potasu. 

Płytki układać na zaprawie cementowej elastycznej z trasem, fuga cementowa elastyczna z 
trasem w kolorze dopasowanym do koloru płytek. 
Dylatacje płytek należy wykonywać w polach zalecanych przez producenta ostatecznie 
wybranych płytek gresowych, w dylatacje wprowadzić sznur dylatacyjny a następnie fugę 
trwale elastyczną wysokowytrzymałą. 
- klej do płytek ceramicznych 
- zaprawa fugowa 
 
2.0.Sprzęt. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania dotyczące środków transportowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie 
wpłynie niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 

5.0.Wykonanie  robót. 
 



5.1.  Przygotowanie  podłoża 
Podłoże pod posadzkę zasadniczą winno być wykonane z zaprawy cementowej marki 8 MPa 
na oczyszczonym i zagruntowanym podłożu mlekiem wapienno-cementowym. Zaprawa 
powinna być zatarta na gładko. Wytrzymałość podkładu cementowego powinna spełniać 
wymagania                 PN-85/B04500 i nie powinna być mniejsza niż: 12 MPa na ściskanie i 
3MPa na zginanie. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej 
powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy 
powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy izolacyjnej. 
Temperatura w czasie wykonania i wiązania podkłady nie może być niższa niż +5oC. Zaprawa 
powinna mieć konsystencję gęstą 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Wykonany podkład 
powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyłą zgodnie z ustalonym 
spadkiem. Podczas badania podkładu łatą o długości 2 m prześwit między łata a podkładem nie 
może być większy niż 3 mm. W ciągu pierwszych siedmiu dni podkład powinien być 
utrzymywany w stanie wilgotnym. 
 
5.2. Posadzka z płytek 
Na podkładzie cementowym (betonowym) układa się warstwę zaprawy klejowej (cementowej), 
grub. 0,5cm. Każdą płytkę wgniata się w zaprawę i przyciska do płytek poprzednich lekko 
postukując młotkiem poprzez łatę drewnianą położoną na kilku płytkach.. Po wykonaniu 
posadzki z płytek należy przystąpić do wykonania cokolików. Po ułożeniu wszystkich płytek 
powierzchnię posadzki należy dobrze oczyścić z resztek kleju i innego materiału w celu 
wypełnienia szczelin miedzy płytkami zaprawą fugową. Głębokość szczelin (po oczyszczeniu) 
miedzy płytkami nie może być mniejsza niż grubość płytki.  
 
 

6.0.Kontrola  jakości  robót. 
Sprawdzenie  jakości  istniejącego  podłoża  betonowego : 
- grubość  
- równość  powierzchni  głównej :  max. 2 mm  na  długości  łaty  2 m  w  dowolnym  

kierunku 
- rozmieszczenie  szczelin  dylatacyjnych  max.  co  3 m 
- klasa  betonu  min. B 15 
Sprawdzenie  użytych  materiałów  (klasy , jakości , wymiary) – dopuszcza  się  odchyłki  do  
5% , stan  zabezpieczenia  biotycznego. 
Sprawdzenie  szerokości  i prostolinijności styków  podłużnych  i  poprzecznych. 
- dopuszczalne  szczelinki  gr. 0,05mm   
- prostolinijność  1 cm  na  szerokości  pomieszczenia , niedopuszczalna  jest  zmiana  

szerokości  uskokami 
Sprawdzenie  dokładności  i  staranności  wykonania  podłogi  na  całej  powierzchni. 
- jednolita  barwa , wzór  i  szlif 
 

7.0.Jednostka  obmiaru  robót. 
1m2  ułożonej podłogi. 
 

8.0.Odbiór  robót. 
Roboty  objęte  SST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  dokumentacji  
projektowej  i  niniejszej  specyfikacji. 
 

9.0.Podstawa  płatności. 
Płaci  się  za  m2  zgodnie  z  obmiarem  robót. 
 
 
 
 



10.Przepisy  związane. 
PN-75/B-10143 Posadzki  drewniane  mozaikowe , płytowe  i  z  desek  posadzkowych.  
   Wymagania  i  badania  przy  odbiorze. 
PN-71/D-94014 Listwy  przyścienne  liściaste  i  iglaste. 
PN-EN 13318             Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania 
Polskie normy:  
•PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.  
Wymagania i badania przy odbiorze.  
•PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne   ścienne i podłogowe. Definicje,  
klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
•PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej.  
•PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na  
zginanie.  
•PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznacza 
nie twardości wg skali Mohsa.  
•PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie  
odporności na wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione.  
•PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności  
liniowej.  
•PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej.  
•PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
PN-EN 649:20  Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne  
                          pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 
PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z 
                     polichlorku winylu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



SST-07 TYNKI WEWNĘTRZNE ORAZ OKŁADZINY ŚCIAN 
 
1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z tynkowaniem ścian elewacji i ścian wewnętrznych wraz z 
okładzinami ścian z płytek ceramicznych realizowanych w ramach zadania określonego w SST-
00 „Część ogólna” pkt. 1.1 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy 
przygotowaniu realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych na elewacji obiektu oraz tynków 
wewnętrznych w zakresie: 
Robót tynkarskich: 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania obsadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych 
- Oczyszczenie muru i spoin z brudu 
- Zwilżenie podłoża wodą bezpośrednio przed naniesieniem zaprawy tynkarskiej, 
- Wykonanie tynku cementowo-wapiennego z zatarciem na gładko; 
- Wykonanie  gładzi  gipsowej , jednowarstwowej 
Okładzin ścian płytkami ceramicznymi: 
- Przygotowanie podłoża poprzez, wyrównanie nierówności do 5 mm, 
- Oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie, 
- Przycięcie i dopasowanie płytek, 
- Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej, 
- Smarowanie płytek masą klejącą, 
- Obrobienie wnęk i ościeży, 
- Ułożenie płytek, 
- Spoinowanie płytek, 
- Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Budowlanego 

 
2.0. MATERIAŁY. 
2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł. 
2.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003 
2.2.1. Piasek winien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w 
szczególności: 

a) nie zawierać domieszek organicznych 
b) mieć frakcje różnych wymiarów: 

-piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm 



-piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm 
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich drobnoziarnisty. 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o oczku 0,5 mm 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych i tynkarskich powinno być wykonane 

mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie jak 

najszybciej od jej przygotowania tj. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczy lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

popiołów lotnych kl. 25 i 35 oraz cement hutniczy kl. 25pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7-miu dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Okładziny ścienne 
2.4.1. Płytki ceramiczne powinny odpowiadać PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

i  charakteryzować  się  n/w  parametrami: 
- Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 
- Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10 MPa 
- Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160oC 

2.4.2. Zaprawy klejowe muszą spełniać wymagania PN-EN-12004:2002 
 
3.0. SPRZĘT I  MASZYNY 
Należy stosować każdy sprzęt przeznaczony do wykonywania robót tynkarskich, są to miedzy 
innymi: 

- Rusztowania  
- Wciągarki, wyciągi przyścienne 
- Betoniarki, agregaty tynkarskie  

 
4.0. TRANSPORT. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 
roboty związane z przygotowaniem stanowiska pracy sprawdzone montaże stolarki okiennej i 
drzwiowej. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0oC. W Niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie 
przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi 
wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. Zaleca się 
świeżo wykonane tynki zewnętrzne chronić w ciągu dwóch pierwszych dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane 
wodą. 
5.1.2. Przygotowanie podłoży 



W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 
oczyścić z kurzu i substancji tłustych szczotkami drucianymi. Plamy tłuste należy zmyć 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie opalarką. Nadmiernie suchą powierzchnię 
należy zwilżyć wodą. 
5.1.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
należy wykonać wg pasów i listew kierunkowych. Narzut powinien być nanoszony po 
związaniu zaprawy obrzutki. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą 
przesuwaną stale w jednym kierunku. Zaprawa dla narzutu cementowo-wapienna 1:1:5. 
Gładź należy nanosić po związaniu narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy 
cementowo-wapienne- w tynkach nie narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:1:4,- w 
tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych w stosunku 1:1:2 o 
konsystencji 7÷10 cm z drobnego przesianego piasku o uziarnieniu 0,25÷0,5 mm. Zatarcie na 
gładko packą drewnianą. 
5.2. Wykonanie okładzin ceramicznych 
Płytki ceramiczne powinny być mocowane do gładkiej i suchej, bez grudek zaprawy 
powierzchni np. tynku. Płytki ceramiczne powinny być posegregowane wg wymiarów, 
gatunków i odcieni barwy. Przed przystąpieniem do układania płytek należy je moczyć przez 
około 2-3 godzin w czystej wodzie. W przypadku wystąpienia na powierzchni ściany 
znacznych jej ubytków i innych nierówności, powierzchnię tę należy wyrównać zaprawą 
klejącą a układanie płytek rozpocząć po wyschnięciu podłoża. Klejenie płytek należy rozpocząć 
od nałożenia masy klejącej pacą z grzebieniem równomiernie na całej powierzchni płytki. Tak 
przygotowaną płytkę przyklejamy do ściany. Przy klejeniu należy pamiętać o usuwaniu 
nadmiaru kleju z szczelin między płytkami w celu umożliwienia prawidłowego naniesienia 
masy fugowej. Głębokość wprowadzenia masy fugowej nie może być mniejsza niż grubość 
płytki. W trakcie wykonywania okładzin ścian naroża wklęsłe i wypukłe należy zabudować 
listwami „flizowymi” z PCV w odpowiednim kolorze. Rezygnacja z wbudowania w/w listew 
wymusi na wykonawcy wykonanie przycinanie szczytu płytek w taki sposób, aby uzyskać 
odpowiedni kąt. Klejenie płytek narożnych wymaga również od wykonawcy pozostawienie 
wąskiej szczeliny w celi wprowadzenia w nią masy fugowej. Naroża wklęsłe bez listew PCV 
należy wypełnić silikonem a nie fugą (połączenie elastyczne) 
Masę klejową i fugową należy mieszać z wodą ściśle wg zaleceń producenta. 
5.3.  Wykonanie  gładzi  gipsowej  jednowarstwowej  
Do  przygotowania  gładkiego  podłoża  pod  malowanie  należy powierzchnię  tynku  
wyszpachlować  jednokrotnie  szpachlówką  gipsową.  Grubość  gładzi  gipsowej  1  do  3mm.  
Wilgotność  podłoży  gipsowych  nie  może  być  większa  niż  7%  (wagowo)  a  pozostałych  
podłoży  -  8%.  W  przypadku  wyrównania  odchyłek  starych  tynków  większych  od  
normowanych  należy  pogrubić  miejscowo  gładź  szpachlową, stosując  zasadę  że  
maksymalna  grubość  gładzi  gipsowej, nie  może  przekroczyć  10 mm. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 6 
6.1. Roboty tynkowe 
W przypadku, gdy zaprawa jest wykonywana na budowie, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w normie. Wyniki odbiorów materiałów należy każdorazowo 
wpisywać do dziennika budowy. 
6.2. Okładziny ceramiczne  
Należy sprawdzić zgodność klasy materiału z zamówieniem i projektem  
Próby doraźne przez oględziny opukiwanie i mierzenie wymiaru i kształtu płytek, liczby 
szczerb i pęknięć odporności na uderzenia oraz czy płaszczyzna jest zgodna z założeniami 
projektowymi (pion i poziom). 
7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 



Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
Jednostka obmiarową robót jest m2 wykonanego tynku lub okładziny ściennej. Listwy flizowe 
należy podać w mb. Ilość robót określa się na podstawie projektu, z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 8 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.2. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie należy czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą. Odbiór podłoża podlega zasadom robót zanikowych. 
 
8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

a. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie  
od krawędzi linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m. 

b. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 5 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 
c) Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp. 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

Roboty objęte niniejszą SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 
dokumentacji oraz wpisów do dziennika budowy. 
8.3. Odbiór okładziny z płytek ceramicznych odbywa się wg zasad zawartych w pkt.6.2 oraz 

wg pkt. 8.2 a i b. 
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT   
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9 
Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska pracy  
- przygotowanie zaprawy 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- wykonanie tynku trzywarstwowego. 
- ułożenie płytek wg wzoru 
- wypełnienie spoin 
- montaż listew PCV- flizowych 
- oczyszczenie miejsca pracy z narzędzi i z resztek materiałów 
 
 
 
 
 
 



 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych 
PN-72/-B06190 PN-EN 771-6:2002 
10107:1998/Az1:20
00 

Tynki i zaprawy budowlaneZaprawy pocienione do płytek 
mineralnych(Zmiana Az1) PN-88/B 

PN-EN 
12004:2002/A1:200
3 

Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne 

PN-EN 12808-
2:2003 

Zaprawy do spoinowania płytek Część 2: Oznaczanie odporności na ścieranie 

PN-EN 12808-
3:2003 

Zaprawy do spoinowania płytek Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie 

PN-B-
12058:1997/Az1:20
01 

Wyroby budowlane ceramiczne - Płytki elewacyjne (Zmiana Az1) 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie 

PN-B-06191:1997 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiące do osadzania okładziny kamiennej 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze 
 
  



SST-08  ŚCIANKI  DZIAŁOWE  I SUFITY PODWIESZONE Z  PŁYT  GIP SOWO-
KARTONOWYCH 
 
1.0. WSTĘP. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem  ścian  i sufitów podwieszonych z  płyt  
gipsowo-kartonowych na profilu stalowym realizowanych w ramach zadania określonego w 
OST-00” „Część ogólna” pkt. 1.1 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robot objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmująca wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszelkich niezbędnych prac w zakresie: 
- obudowa stropów i słupa  np. płytami ognioochronnymi  krzemianowo-wapniowymi  
  gr. 1,5 cm 
- wykonania sufitów podwieszonych z płyt GK, na ruszcie stalowym 
- wykonanie sufitów podwieszonych systemowych 
- wykonanie sufitów podwieszonych systemowych (materiał z rozbiórki do ponownej 
zabudowy) 
- ścianki działowe z płyty  GK (płyty wodoodporne w pomieszczeniach mokrych-przedścianki) 
- przedścianka z płyt wodoodpornych w pomieszczeniach mokrych 
 
1.4.  Określenie podstawowe. 
Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robot. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektorów Nadzoru Inwestycyjnego. 
 
2.0. MATERIAŁY. 
Do wykonania w/w prac potrzebny jest n/w materiał: 
-   płyty gipsowo-kartonowe typu GK; GKF, GKBI 
-   sufit systemowy 60x60 cm na zawiesinach systemowych, demontowany, klapy rewizyjne 
     wg  systemu wybranego producenta 
-  sufity podwieszone 
- profile stalowe (kształtowniki systemowe) ocynkowane do wykonania sufitu podwieszonego  

oraz  ścianek  działowych 
- elementy mocujące (wkręty, kołki itp.) 
- taśma spoinowa 
- gips szpachlowy 
- zawiesia do kształtowników 
- pręty mocujące 
 
3.0. SPRZET. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.3 
Montaż ścianek  i sufitów przy pomocy elektronarzędzi. 
 
4.0. TRANSPORT.  
Wg OST-00 „Część ogólna” 4 



Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się podczas jazdy oraz przed 
zniszczeniem. Środki transportu mogą być dowodne przeznaczone do wykonywania transportu 
materiałów budowlanych. 
 
5.0.WYKONANIE ROBÓT. 
Montaż stropu podwieszonego  i ścianek  
Wykonanie montażu stropu powinno przebiegać wg n/w kolejności: 
Wytrasowanie miejsc montażu na ścianach pomieszczeń, zamocowanie kształtowników 
stalowych systemowych do ścian i w płaszczyźnie stropu przy zastosowani zawiesi typu i 
kołków rozporowych. Rozstaw kształtowników powinien być zgodny z wymiarem płyty 
będącej wypełnieniem przestrzeni między profilami nośnymi (60 cm), przekroczenie tej 
wielkości powoduje, że płyty w trakcie użytkowania będą się wypaczać. 
Po sprawdzeniu prawidłowości wykonania montażu konstrukcji nośnej płyt można przystąpić 
do mocowania płyt G-K wypełniających konstrukcję. Szczeliny powstałe pomiędzy profilem 
przyściennym z ścianą należy wypełnić materiałem wypełniającym. Wykończenie powierzchni 
płyt należy wykonać zabezpieczenie spoin taśmą papierową (tylko dla warstw wierzchnich). 
Złącza płyt należy okleić taśma papierową perforowana lub z włókna szklanego i 
zaszpachlować zaprawa gipsową. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające należy 
wykonać po zakryciu styków płyt. Przed zamocowaniem płyt G-K należy sprawdzić 
stateczność zamontowanej konstrukcji. Czynność tą należy odnotować w dzienniku budowy.  
Wykonanie  ścianek  działowych  z  płyt  gipsowo-kartonowych  na  stelażu.  Ścianki  należy  
wykonać  wg. kolejności  jak  sufity. 
 
Sufity z rusztem jednowarstwowym (obudowa stropów, słupów i podciągów  płytami 
ognioochronnymi  krzemianowo-wapniowymi). 
Ruszty drewniane mogą być wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W 
przypadku, gdy podłoże jest równe i równocześnie sufit nie musi być obniżany, ruszt 
wykonuje się jako jednowarstwowy. Rozstawy listew są uzależnione od rodzaju płyt i 
kierunku ich zamocowania. 
Odległości (d) między punktami mocowania listew do podłoża są uzależnione od wymiarów 
poprzecznych zastosowanych listew. 
Umocowane listwy stanowią warstwę nośną dla płyt gipsowo-kartonowych. 
Mocowanie płyt ognioochronnych do istn. stropów na rusztach z listew drewnianych 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z 
przycięciem i dopasowaniem, w przypadku wymagań ogniowych nie dopuszcza się 
stosowania kołków rozporowych z koszulką plastikową. 
Prace powinny być wykonywane przez firmy przeszkolone w zakresie warunków 
wykonywania okładzin z płyt ognioochronnych krzemianowo-wapniowych. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI. 
Należy sprawdzić  
- prawidłowość montażu profili nośnych i pośrednich pod względem równości i 

spoziomowania 
- sprawdzenie miejsc i sposobu rozmieszczenia mocowania  
- sprawdzenie uszczelnienia miejsc pomiędzy elementami a ścianą i sufitem 
- sprawdzenie wyglądu wbudowanych elementów oraz ich zgodności z projektem 

budowlanym 
- prawidłowość wykonania połączeń płyt ( klawiszowanie) 
- sprawdzenie  gładkości  połączeń  płyt  na ściankach. 
7.0. OBMIAR ROBÓT. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
Jednostka obmiarową jest m2 powierzchni zamontowanej ściany i sufitu. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 
sprawdzonych w naturze. 
8.0. ODBIÓR ROBÓT. 



Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1.  Konstrukcja ścian i sufitu podwieszonego. 
Odbiór konstrukcji ścian i sufitu podwieszonego wykonywany jest na przed przystąpieniem do 
montażu wypełnień wg zasad określonych w pkt. 6.0.  
8.2.  Odbiór podłoża z płyt 
Odbiór montażu płyt G-K wykonanej zabudowy polega na sprawdzeniu prawidłowego 
wykonania połączenia płyty z płytą. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków odpowiednią szpachlówką, 
Wszystkie materiały zastosowane do wykonania zakresu niniejszą SST powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartych w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie.. 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Wg zasad podanych w OST-00 :Część ogólna” pkt. 9 
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni wykonanej sufitu wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem podłoża, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robot określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 



10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN – 62 /C–815002 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-80/M 02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości 
PN-B-79406:97, 
 PN-B-79405:99 

Płyty kartonowo-gipsowe 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 
PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 
 

PN-EN – 14195; 2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania 
 z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań. 

 
PN-EN 13964;2005/A1:2007(U) Sufity podwieszone – Wymagania i metody badań. 
 
 
  



SST-09  ROBOTY MALARSKIE 
 
1.Wstęp. 
1.1 Przedmiot  SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i  odbioru robót malarskich realizowanych w ramach zadania określonego w OST-
00 „Cześć ogólna” pkt. 1.1. 

 
1.2.Zakres  stosowania  SST. 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  punkcie  1.1. 
 
1.3.Zakres  robot  objętych  SST. 
Roboty  ,których   dotyczy   specyfikacja  ,  obejmująca  wszystkie  czynności  umożliwiające  
i  mające  na  celu  wykonanie  robót  marskich  ścian w  obiekcie. 
 
1.4.Określenie  podstawowe. 
Określenie podane w niniejszej  SST  są  zgodne   z  obowiązującymi  normami. 
 
1.5.Ogólne  wymagania  dotyczące  robot. 
Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny  za jakość ich  wykonania  oraz   za   zgodność  z 
dokumentacją  projektową  ,SST  i  poleceniami   Inspektorów Nadzoru  Inwestycyjnego. 
 
2.Materiały. 
2.1Farby budowlane  -  gotowe 
 
Farby silikonowe – paroprzepuszczalne, odporne na ścieranie i szorowanie. 
 
Farby emulsyjne  akrylowe  do  malowania  ścian. 
Wymagania  dla   farb: 
 - lepkość  umowna  - min.60. 

- gęstość:  max  1,6  g/cm3 
- zawartość  substancji   lotnych  w  %  masy  max.45 % 
- roztarcie  pigmentów  -  max.90 m 
- czas  schnięcia  powłoki  w  temp.  20o C  i  wilgotności  względnej   powietrza   

65% do   osiągnięcia   5  stopnia  wyschnięcia  - max. 2  godz. 
Wymagania  dla  powłok: 

- wygląd  zewnętrzny  -  gładka  ,matowa,  bez   pomarszczeń  
i  zacieków, 

- grubość  -  100 – 120  um, 
- przyczepność do  podłoża   -  jeden  stopień  przyczepności  -  zgięta   powłoka  

na  sworzniu o  średnicy 3  mm  nie  wykazuje  pęknięć  lub  odstawania od 
podłoża, 

- twardość  względna – min.0,1, 
- odporność  na  uderzenia  -  masa  0,5 kg  spadająca  z  wysokości  1,0 m  nie  

powinna  powodować  uszkodzenia  powłoki, 
- odporność  na  działanie  wody  -  po  120  godz.  zanurzenia  w  wodzie  nie  

może  występować  spęcherzenie  powłoki. 
Farby  powinny  być  pakowane  zgodnie  z  PN – O - 79601 – 2: 1996  w  bębny  lekkie  lub  
wiaderka  stożkowe  WG  PN – EN – ISO  90 – 2:2002  i  przechowywane  w  temperaturze   
min.  +5o C. 
2.2.Środki  gruntujące. 
Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi; 



- powierzchni  betonowych  lub  tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania ,o ile 
świadectwo  dopuszczenia  nowego  rodzaju  farby   emulsyjnej  nie  podaje  inaczej, 

- na  chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3 – 5 z  tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej. Mydło  szare  ,stosowane  do  gruntowania  podłoża  w  celu  
zmniejszenia jego wsiąkliwości  powinno  być  stosowane  w  postaci  roztworu  wodnego 
3 - 5  %. 

 
3.Sprzęt. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.3  
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  pędzli  lub  aparatów  natryskowych. 
 
4.Transport.    
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.4  
Farby  pakowane wg punktu  2.2 należy  transportować  zgodnie   z  PN – 85/0 - 79252 i 
przepisami  obowiązującymi  w  transporcie  kolejowym  lub  drogowym. 
 
5.Wykonanie  robot. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.5  
Przy  malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  temperatura  nie  powinna  być  niższa  niż + 

8oC           W okresie  zimowym  pomieszczenia  należy  ogrzewać. W  ciągu  2  dni  

pomieszczenie  powinno  być  ogrzane  do  temperatury  co  najmniej  + 8o C. Po zakończeniu  

malowania   można  dopuścić  do  stopniowego  obniżenia  temperatury,  jednak  przez   3  dni  

nie  możne  spaść  poniżej  +1oC. W czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  

malowanych  powierzchni  ciepłym powietrzem  od  przewodów  wentylacyjnych  i  urządzeń  

ogrzewczych. 

Gruntowanie  i  dwukrotne  malowanie  ścian można  wykonać  po: 
- całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych, 
- całkowitym  ułożeniu  posadzek, 

5.1.Przgotowanie  podłoża. 
Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przy  
wypełnieniu  ubytków  zaprawą  cementowo -  wapienną . Powierzchnie  powinny  być  
oczyszczone  z  kurzu  i  brudu,  wystających  drutów,  nacieków  zaprawy  itp. .Odstające  tynki  
należy  odbić,  a  rysy  poszerzyć  i  ponownie  wypełnić  zaprawą  cementowo -  wapienną. 
Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi  do  gruntowania  stosować  farbę emulsyjną  tego  
samego  rodzaju z  jakiej  ma  być  wykonana  powłoka  ,lecz  rozcieńczona   wodą  w  stosunku  
1 :5. 
 
5.2 Wykonanie  powłok  malarskich. 
Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne  ,  przy  stosowaniu  środków  
myjących  i  dezynfekujących. Barwa  powłok  powinna  być   jednolita  bez  smug  i  plam. 
Przy malowaniu wielowarstwowym  należy  na  poszczególne  warstwy stosować farby  w  
różnych  odcieniach. 
 
6.Kontrola  jakości. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.6  
6.1. Powierzchnia  do  malowania. 



Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni  przygotowanej  do  malowania  powinna  
obejmować: 

- sprawdzenie   wyglądu  powierzchni, 
- sprawdzenie  wsiąkliwości, 
- sprawdzenie  wyschnięcia  podłoża, 
- sprawdzenie  czystości 

Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny  
zewnętrzne.  Sprawdzenie  wsiąkliwości   należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  
przewidzianej  pod  malowanie  kilku  kroplami  wody. 
Ciemniejsza  plama  zwilżonej  powierzchni  powinna   nastąpić  nie  wcześniej  niż  po  3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy  ich  odbiorach  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  ich  
wykonania  ,nie  wcześniej  jednak  niż  po  14  dniach. 
6.2.2. Badania  przeprowadza  się  przy  temp.  powietrza  nie  niższej  od  +5C przy  wilgotności  

powietrza  mniejszej  niż  65 %. 

6.2.3. Badania  powinny  obejmować: 
- sprawdzenie  wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie  zgodności barwy  ze  wzorcem, 
- dla  farb  olejnych  i  syntetycznych  :sprawdzenie  powłoki  na  zarysowania  i  uderzenia,  

sprawdzenie  elastyczności  twardości  oraz  przyczepności  z  godnie  z  odpowiednimi  
normami  państwowymi. 

Jeśli  badania  dadzą  wyniki  pozytywne  ,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  wykonane  
prawidłowo.  Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wyniki  ujemne,  należy  usunąć   wykonane  
powłoki  częściowo  lub  całkowicie  i  wykonać  powtórnie. 
 
7. Obmiar  robot. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.7  
Jednostka  obmiarową  jest  m2  powierzchni  zamalowanej wraz  z  przygotowaniem  do 
malowania  podłoża  ,przygotowaniem  farb, ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  
drabin  malarskich  oraz  uporządkowaniem  stanowiska  pracy. Ilość  robot   określa  się  na  
podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez   Inspektora  i  
sprawdzonych  w  naturze. 
 
8.Odbiór  robót. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.8  
Roboty  podlegają warunkom  odbioru  według  zasad  podanych  poniżej. 
8.1.Odbiór  podłoża. 
8.1.1. Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  
wymaganiom  zawartych  w  normach  państwowych lub  świadectwach  dopuszczenia   do  
stosowania  w  budownictwie. Podłoże,  posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być  
naprawione  przez  wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo – wapienną  do  robót  
tynkowych  lub  odpowiednią   szpachlówką. 
8.2.Odbiór  robót  malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu  
równomiernego  rozłożenia   farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem  
producenta, braku  prześwitu  i  dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  nie roztartego  pigmentu  
lub  wypełniaczy  ,braku  plam,  smug  ,  zacieków,  pęcherzy  odstających  płatów  powłoki,  
widocznych  okiem  śladów  pędzla  itp., w  stopniu  kwalifikującym  powierzchnię  malowaną  
do  powłok o  dobrej  jakości  wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie  odporności  powłoki na  wycieranie  polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym  
potarciu  jej  powierzchni  miękką,  wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  kontrastowego koloru. 
8.2.3.Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zarysowania. 



8.2.4. Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie  poderwania  
ostrym  narzędziem  powłoki  od  podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  woda  polegające  na  zwilżeniu  
badanej  powierzchni  powłoki  przez  kilkakrotne  potarcie  mokra  miękką  szczotką  lub  
szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
9.Podstawa  płatności. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.9  
Płaci się  za  ustalona  ilość  m2  powierzchni zamalowanej  wg  ceny  jednostkowej wraz  z  
przygotowaniem  do  malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb, ustawieniem  i  rozebraniem  
rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz  uporządkowaniem  stanowiska  pracy. Ilość  robot  
określa  się  na  podstawie  projektu   z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  
Inspektora   i  sprawdzonych  w  naturze. 
 
 
10.  Przepisy  związane. 
PN – 62 /C–815002  Szpachlówka  i  kity  szpachlowe. Metody  badań. 
PN – EN 459 1:2003 Wapno  budowlane. 
PN-C-81914 : 1998     „Farby  dyspersyjne  do  malowania  wnętrz  budynków”.  
PN – C -81911:1997 Farby  epoksydowe  do  gruntowania  odporne  na  czynniki  chemiczne. 
PN – C-81901 :2002 Farby alkalidowe. 
 
  



SST-10  ROBOTY KOWALSKO - ŚLUSARSKIE 
1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych z zabudowaniem wyrobów ślusarskich w ramach 
zadania określonego w  OST-00  pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i instalowanie gotowych wyrobów : 

-      Poręcz prosta stalowa malowana proszkowo dł. 70,0 cm 
- Poręcz ścienna, łukowa stalowa malowana proszkowo   dł. 60 cm, 
-  Poręcz ścienna, łukowa stalowa malowana proszkowo   85 cm, uchylna 
- Siedzisko antybakteryjne dla osób starszych i niepełnosprawnych z tworzywa   

Duroplast, wzmocnione metalowe zawiasy 
-  Dozownik naścienny mydła w płynie poj. 0,55  
-      Podajnik naścienny na papier toaletowy w rolkach, 

          -     Podajnik naścienny na papier toaletowy w jumbo roli, 
          -     Podajnik naścienny na ręczniki papierowe 
           -    Kosz na śmieci z możliwością montażu na ścianie poj. 23 l 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z delicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
 
2.  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez odpowiednie Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie tych Ustaw. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1.  Stal  
Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach 
St3S, St3SX, St3SY wg PN-EN 10025:2002. 
 
2.2.2.  Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg SST-09. Stosowane farby na powłoki malarskie niezależnie 
od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Stosować  malowanie  proszkowe,  elementy  
nierdzewne. 
Wymagania dla powłok: 

− Wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez zmarszczeń i zacieków 



− Grubość – 100-120 μm 
− Przyczepność do podłoża – 1 stopień  
− Odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadającą z wysokości 1,0 m nie powinna 

powodować uszkodzenia powłoki 
− Twardość względna – min. 0,1 
− Odporność na działanie wody – po 120 godz. Zanurzenie w wodzie nie morze 

występować spęcherzenie powłoki. 
2.2.3. Łączniki. 
Śruby  nakrętki, nity i inne  akcesoria  do łączenia  konstrukcji  stalowych  powinny  odpowiadać  
wymaganiom norm PN-ISO 1891 : 1999, PN-ISO 8992: 1996 oraz PN-82/M-82054.20 a 
ponadto: 
- śruby  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm: PN-EN ISO 4014: 2002 , PN-61/M-

82331,  PN-91/M-82341, PN-91/M-82342  oraz PN-91/M-82343 
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171 
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN IS0 887: 2002, PN-ISO 

10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 ,  PN—79/M-82018 oraz PN—83/M-
82039 

- nity powinnny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954. 
2.2.4.Materiały do spawania 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom  
normy: PN-EN 759:2000, a ponadto: 
— elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
— drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070: 2002 
— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: 

PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356. 
2.2.5. Składowanie materiałów  
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być 
wyładowywane ręcznie. Duże i ciężkie elementy dźwigami. Elementy układać w sposób 
umożliwiające odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować 
konstrukcję niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na 
podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w od1eg1ości 2.0 
do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia. 
 
3.  Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem nowych elementów stalowych mogą być wykonywane ręcznie 
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót 
Wykonawca do montażu  elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować między 
innymi 
- spawarkami, 
- palnikami gazowymi, 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST –00 „Cześć ogólna” pkt. 4. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Elementy konstrukcji stalowej (nadproża) załadowane na środki transportu powinny 
odpowiadać wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, 
odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien 
powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. 



5. WYKONANIE ROBOT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne” 
5.1 Wymagania ogólne. 
5.1.1 Zgodność z dokumentacją. 
Dostawy urządzeń powinny być zgodne z dokumentacją projektową uwzględniającą 
wymagania 
norm i określającą rodzaj.  
5.2 Zgodnie z dokumentacją należy dostarczyć i zamontować : 

-    Poręcz prosta stalowa malowana proszkowo dł. 70,0 cm 
- Poręcz ścienna, łukowa stalowa malowana proszkowo   dł. 60 cm, 
-  Poręcz ścienna, łukowa stalowa malowana proszkowo   85 cm, uchylna 
- Siedzisko antybakteryjne dla osób starszych i niepełnosprawnych z tworzywa   

Duroplast, wzmocnione metalowe zawiasy 
-  Dozownik naścienny mydła w płynie poj. 0,55  
-      Podajnik naścienny na papier toaletowy w rolkach, 

          -     Podajnik naścienny na papier toaletowy w jumbo roli, 
          -     Podajnik naścienny na ręczniki papierowe 
           -    Kosz na śmieci z możliwością montażu na ścianie poj. 23 l 
 
Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w ST„ Wymagania ogólne” 
 
7. OBMIAR ROBOT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
7.1 Sposób obmiaru robot. 
Jednostką obmiarową jest ; mb; kpl; szt. 
 
8. ODBIOR ROBOT. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
8.1 Badania należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robot. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń ,Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. 
Roboty 
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem 
nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
Ilość zakończonych i odebranych robot określonych w/g obmiaru zostanie opłacona w/g 
cen jednostkowych za komplet dostaw i prac montażowych. 


