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Zestawienie pOWIerZChm Uzytkowej 1. Dokumentacja zgodna ze stanem istniejgcym na dzief 4.05.2018r.
Nr Nazwa pom/| Rodzaj | pow. m2 2. Wysokos¢ pomieszczen h=305-375¢m
posadzki
1 Wiatrolap Pt ceram. 423
2 Pom. biurowe 1 |P1. ceram. 79,39
3 PPom. biurowe 2 |P!. ceram. 3,88
4 Archiwum P! ceram. 5,68
5 Korytarz P1. ceram. 6,14
6 Pom. socjalne  |Pt. ceram. 15,27
7 Umywalnia1 Pt ceram. 140
8§ WCt1 P! ceram. 1,21
9 Pom. biurowe 3 |Pt. ceram. 6,13 ' I } I
10 Korytarz2 PL. ceram. 3,63 |
1 Pom. biurowe 2 |PY. ceram. 6,60 ! | ! !
12 Magazyn1 Pt. ceram. 1,19 | | ! !
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RZUT PARTERU - WYBURZENIA | ZAMUROWANIA U o Pown |03 Lo PO 1034z - POt o m2
15 mywalnia Pt. ceram. | !
skala 1:100 15 Koyezd  Plceam. | 227 . —
17 Umywalnia3 Pt ceram. 2,26 / | |
18  |WC4 Pt .
ceram 2,12 ’ /1 o
19 Wes Pl cerem. 102 / /S |
ol -
20 (WC6 Pt ceram. 1,01 ’
21 |Pom.gosp Pt ceram. 146 / 40 i
, 10 KL SCHODOWA4 1 e tadas
2 :l;‘:aa Pl ceram. 273 / Okno_zewnetrzne POW. 8,08m2 * / \
23 konferencyina Pt. ceram. 105,00 , "4 Ww;gém |
24 Magazyn 2 Pt ceram. 288 an Al
25 Magaz;n3 [Pt ceram. 283 CZESC NIZSZA BUDYNKU - LACZNIK Py
26 Magazyn4 [Pl ceram. 848 | / B3
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LEGENDA:

Zakres opracowania dotyczacy adaptacji pomieszczen
potgczony z demontazem istniejgcych sufitéw

UWAGA: w czesci lacznika zakresem opracowania jest objete
pom. nr 13 - kotlownia oraz pom. nr 14, 15i 22 - wc i umywalnia

Rozbidrki Scian murowanych i z gipskartonu

Zamurowania otworw z cegly pefnej

Odtworzenie $cianki z plyt GKF
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UWAGT SZCZEGOFOWE
1. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZEPROWADZENIA SZCZEGOLOWEJ WIZJI

LOKALNEJ.

2. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z INNYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI ORAZ OPISEM
TECHNICZNYM.

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ORAZ
OPISIE TECHNICZNYM | SPECYFIKACJI ICH WZAJEMNA ZGODNOSC. EWENTUALNE
NIEZGODNOSC! PRZEDSTAWIC NADZOROW| AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT. PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU
JEST ZABRONIONE. W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE, JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO
ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

5. WSZELKIE ZMIANY KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC,WINNY BYC
PRZEDSTAWMIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.

6. MATERIALY WYKONCZENIOWE | WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJUNE, BEDA
PRZEDSTAMONE INWESTOROWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACUI.

7. NIE SKALOWAC WYMIARGW Z RYSUNKOW, WIELKOSCI PRZYJMOWAC WG WYMIAROWANIA.
8. WSZYSTKIE WYSOKOSCI BAZUJA NA GORNEJ KRAWEDZI PODLOGI.

9. WYMARY PODANE SA W STANIE WYKONCZONYM.

10. W ZWIAZKU Z TYM, ZE BUDYNEK JEST ISTNIEJACY NALEZY PRZEWIDZIEC MOZLWOSC
KOREKT ZALOZEN PROJEKTOWYCH NA ETAPIE WYKONAWCZYM.

11. W ZAKRESIE WYKONAWCY JEST WYKONANIE WSZELKICH ZABEZPIECZEN QORAZ
ODKRYWEK W CELU WERYFIKACJI STANU FAKTYCZNEGQ. ZALOZENIE MOZLIWOSCI KOREKTY
ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH W ZWIAZKU Z WYKONANYMI DODATKOWYMI ODKRYWKAMI.
KOREKTY, O KTORYCH MOWA NIE MOGA STANOWIC ROBOT DODATKOWYCH.

12. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA NIE OBEJMOWALA WSZYSTKICH ODKRYWEK |
BADAN, DLATEGO W TRAKCIE BUDOWY NALEZY WSZYSTKIE POWSTALE NIEZGODNOSCI |
WATPLIWOSCI ZGLASZAC ZESPOLOWI PROJEKTOWEMU.

13. RYSUNKI PROJEKTU SA PODSTAWA DO SPORZADZENIA PRZEZ WYKONAWCE RYSUNKOW
WARSZTATOWYCH.

UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA KONSTRUKGJI
1. SPRAWDZIC WYMIAROWANIE OTWOROW DRZWIOWYCH | DOSTOSOWAC JE DO WYBRANYCH

TYPGW DRZWI.

UWAG| Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL.
WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA POWINNY SPELNIAC WYMAGANIA P.POZ. WG

WARUNKGW OCHRONY P.POZ. Z OPISU TECHNICZNEGO DO PROJEKTU.
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