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ZAMAWIAJĄCY:        GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI  
                                                       POZARZĄDOWYCH 

                                                                                                                                                                ulululul....    ZwyciZwyciZwyciZwycięstwa 1, 44stwa 1, 44stwa 1, 44stwa 1, 44----100 GLIWICE100 GLIWICE100 GLIWICE100 GLIWICE    

                                                                                                                                                                                         
 

PRZEDMIAR  ROBÓT   

 
TEMAT: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji części pomieszczeń w filii Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych – część finansowana z Urzędu Miast Gliwice  - cały kosztorys bez pom. 02 a,b,c i pom. 
014 łazienki . 
 
OBIEKT: lokal usługowy 
 
adres inwestycji: 
44-100 Gliwice Działka bud. Nr 339, obręb Gliwice- Centrum 

 
kategoria obiektu budowlanego: 
IX  

    

CZĘŚĆ – ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA   - część finansowana z Urzędu Miasta 
Gliwice  - cały kosztorys ( bez pom. 02 a, b, c i pom. 014 łazienki ). 
 
 
 
Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 
 
DZIAŁ: 
45000000-7 – Roboty budowlane. 
 
Grupa: 
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
 
Klasa: 
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
45410000-4 – Tynkowanie 
45420000 -7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie 
 
Kategoria: 
 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych 
45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych 
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 
45442100-8 - Roboty malarskie 
45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
45443000-4 - Roboty elewacyjne 
  
 
 
Sporządził: C. Dołęgiewicz 
 
 

 
Gliwice sierpień 2018 r. 
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Książka Przedmiarów 
 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem 
REMONT DACHU Ł ĄCZNIKA   

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST-01 
 

1 KNR 4-01 
0535-04-040 

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku    

 

  9,0 m 9,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 9,00   
 

    RAZEM 9,00 
 

2 KNR 4-01 
0535-06-040 

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do 
użytku 

   

 

  4,0 m 4,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 4,00   
 

    RAZEM 4,00 
 

3 KNR 4-01 
0535-08-050 

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej 
się do użytku 

   

 

  (5,70+9,60+12,80)*0,25 m2 7,025   
 

  (3,14+1,42+2,53+2,67)*0,25 m2 2,44   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 9,465   
 

    RAZEM 9,465 
 

4 KNR 4-01 
0519-06-050 

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach 
betonowych,pierwsza warstwa 

   

 

  62,0 m2 62,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 62,00   
 

    RAZEM 62,00 
 

5 KNR 4-01 
0519-07-050 

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach 
betonowych,następna warstwa 

   

 

  62,0 m2 62,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 62,00   
 

    RAZEM 62,00 
 

6 KNR 4-01 
0430-02-050 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie 
deskowania dachu z desek na styk 

   

 

  62,0 m2 62,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 62,00   
 

    RAZEM 62,00 
 

7 Orgbud 929 
0107-01-050 

Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gips-karton., przy 
pow.rozbiórki do 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej  - p. 
analogia demontaż stropu podwieszonego 

   

 

  1,19+0,99+2,63+2,26+2,12 m2 9,19   
 

  1,02+1,01+1,46 m2 3,49   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 12,68   
 

    RAZEM 12,68 
 

8 Orgbud 929 
0214-01-050 

Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo 
kartonowych,przy powierzchni demontażu do 5 m2 oraz 
rozstawie profili rusztu do 50 cm 

   

 

  1,19+0,99+2,63+2,26+2,12 m2 9,19   
 

  1,02+1,01+1,46 m2 3,49   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 12,68   
 

    RAZEM 12,68 
 

9 Orgbud 929 
0107-04-050 

Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gips-karton., przy 
pow.rozbiórki ponad 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej 

   

 

  6,60+5,18+22,27 m2 34,05   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 34,05   
 

    RAZEM 34,05 
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10 Orgbud 929 
0214-03-050 

Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo 
kartonowych,przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 
oraz rozstawie profili rusztu do 50 cm 

   

 

  6,60+5,18+22,27 m2 34,05   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 34,05   
 

    RAZEM 34,05 
 

11 Orgbud 929 
0107-04-050 

Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gips-karton., przy 
pow.rozbiórki ponad 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej 

   

 

  62,0 m2 62,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 62,00   
 

    RAZEM 62,00 
 

12 Orgbud 929 
0214-04-050 

Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo 
kartonowych,przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 
oraz rozstawie profili rusztu ponad 50 cm 

   

 

  62,0 m2 62,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 62,00   
 

    RAZEM 62,00 
 

13 Orgbud 929 
0213-04-050 

Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej obudowy 
sufitu lub sufitu podwieszonego z płyt 
gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 
5 m2 oraz grubości izolacji ponad 8 cm 

   

 

  62,0 m2 62,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 62,00   
 

    RAZEM 62,00 
 

14 KNR 4-01 
0108-11-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

   

 

  62,0*0,03 m3 1,86   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 1,86   
 

    RAZEM 1,86 
 

15 KNR 4-01 
0108-12-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km - ZA 
DALSZE 19,0 km 

   

 

  62,0*0,03 m3 1,86   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 1,86   
 

    RAZEM 1,86 
 

16  AW-034 Opłata za utylizację papy    
 

  62,0*0,03*2 t 3,72   
 

   t -------------   
 

  Przeniesienie + t 3,72   
 

    RAZEM 3,72 
 

17 KNR 4-01 
0108-11-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

   

 

  62,0*0,20 m3 12,40   
 

  (12,68+34,05)*0,10 m3 4,673   
 

  12,0*0,05*0,1 m3 0,06   
 

  9,47*0,006 m3 0,0568   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 17,1898   
 

    RAZEM 17,1898 
 

18 KNR 4-01 
0108-12-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km - ZA 
DALSZE 9,0 km 

   

 

  62,0*0,20 m3 12,40   
 

  (12,68+34,05)*0,10 m3 4,673   
 

  12,0*0,05*0,1 m3 0,06   
 

  9,47*0,006 m3 0,0568   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 17,1898   
 

    RAZEM 17,1898 
 

19  AW-060 Opłata za składowanie gruzu    
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  62,0*0,20 m3 12,40   
 

  (12,68+34,05)*0,10 m3 4,673   
 

  12,0*0,05*0,1 m3 0,06   
 

  9,47*0,006 m3 0,0568   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 17,1898   
 

    RAZEM 17,1898 
 

REMONT DACHU Ł ĄCZNIKA - 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych - SST-04 
 

20 KNR 4-01 
0631-01-050 

Impregnacja ogniochronna igniosolem "DX" desek, płyt, 
bali i krawędziaków 

   

 

  62,0 m2 62,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 62,00   
 

    RAZEM 62,00 
 

21 KNR 2-02 
0410-02-050 

Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38 
X 50 mm o rozstawie łat do 16 cm. - podbitka krokwi 4x8 

   

 

  62,0 m2 62,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 62,00   
 

    RAZEM 62,00 
 

22 KNNR 
Wacetob 2 
0604-020-050 

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do 
konstrukcji drewnianej - FOLIA PAROIZOLACYJNA 

   

 

  62,0 m2 62,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 62,00   
 

    RAZEM 62,00 
 

23 KNR 2-02 
0613-03-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny 
mineralnej z płyt układanych na sucho.Jedna warstwa. - 
IZOLACJA MIEDZY KROKWIAMI GR. 25,0 cm 

   

 

    RAZEM 62,00 
 

24 KNNR 
Wacetob 2 
0604-020-050 

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do 
konstrukcji drewnianej - FOLIA DACHOWA 
WSTĘPNEGO KRYCIA paroprzepuszczalna min. 1000 
g/m2 doba 

   

 

  62,0 m2 62,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 62,00   
 

    RAZEM 62,00 
 

25 KNR 2-02U 
0529-01-050 

Pokrycie dachów blachą stalową grubości 0,75 mm 
ocynkowaną trapezową T18DR ocynk 2 - przęsłowa na 
łatach  stalowych obustronnie ocynkowanych - gatunek 
S280 GD z otworami wentylacyjnycmi 

   

 

  62,0 m2 62,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 62,00   
 

    RAZEM 62,00 
 

26 KNR 2-02U 
0541-02-050 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w 
rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) 

   

 

  (5,70+9,60+12,80)*0,30 m2 8,43   
 

  (3,14+1,42+2,53+2,67)*0,30 m2 2,928   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 11,358   
 

    RAZEM 11,358 
 

27 KNR 2-02U 
0539-02-040 

Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż pasów 
nadrynnowych,okapów (Orgbud W-wa) 

   

 

  9,0 m 9,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 9,00   
 

    RAZEM 9,00 
 

28 KNR 2-02W 
0522-02-040 

Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 
cm z gotowych elementów z blachy stalowej 
ocynkowanej 

   

 

  9,0 m 9,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 9,00   
 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2018.10) 
str 5 

    RAZEM 9,00 
 

29 KNR 2-02W 
0529-01-040 

Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm z 
gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 

   

 

  4,0 m 4,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 4,00   
 

    RAZEM 4,00 
 

30 KNR 2-15 
0209-06-020 

Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 100 mm - 
P. ANALOGIA zakup i montaż  komina wentylacyjnego 
z naczyniem na skropliny w stropodachu nad pom. 0.16; 
składający się rury fi160, izolowanej wełną gr 5 cm z 
podwójnym płaszczem, z bl. OC l= 1,25 m; trójnik, 
kolano, daszek ochronny 

   

 

  1 szt 1,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 1,00   
 

    RAZEM 1,00 
 

SUFITY PODWIESZONE - ŁĄCZNIK   - 45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - SST-08 
 

31 KNR 2-02W 
2005-01-050 

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na 
podwieszonym pojedynczym ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD -  P. ANALOGIA MONTAŻ 
PŁYT OGNIOOCHRONNYCH 
KRZEMIANOWO-WAPNIOWYCH gr. 1,5 cm 

   

 

  pom.016 m2    
 

  22,27 m2 22,27   
 

  O11 m2    
 

  6,60 m2 6,60   
 

  O12 m2    
 

  1,19 m2 1,19   
 

  O14 m2    
 

  6,24 m2 6,24   
 

  O17 m2    
 

  2,26 m2 2,26   
 

  O18 m2    
 

  2,12 m2 2,12   
 

  O19 m2    
 

  1,02 m2 1,02   
 

  O20 m2    
 

  1,01 m2 1,01   
 

  O21 m2    
 

  1,46 m2 1,46   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 44,17   
 

    RAZEM 44,17 
 

32 KNR 2-02U 
2701-01-050 

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z 
wypełnieniem płytami gipsowymi (Orgbud W-wa) - 
WODOODPORNY 

   

 

  WC4 m2    
 

  2,12 m2 2,12   
 

  WC5 m2    
 

  1,02 m2 1,02   
 

  WC6 m2    
 

  1,01 m2 1,01   
 

  O17 m2    
 

  2,26 m2 2,26   
 

  O21 m2    
 

  1,46 m2 1,46   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 7,87   
 

    RAZEM 7,87 
 

33 KNR 2-02U 
2701-01-050 

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z 
wypełnieniem płytami gipsowymi (Orgbud W-wa) 

   

 

  O16 m2    
 

  22,27 m2 22,27   
 

  O11 m2    
 

  6,60 m2 6,60   
 

  O12 m2    
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  1,19 m2 1,19   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 30,06   
 

    RAZEM 30,06 
 

34 KNR 2-02 
1505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży 
gipsowych farbą lateksową 

   

 

  44,17+7,87+30,06 m2 82,10   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 82,10   
 

    RAZEM 82,10 
 

WYMIANA SUFITÓW PODWIESZONYCH - PARTER  
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST-01 
 

35 Orgbud 929 
0108-01-050 

Rozbiórka sufitów podwiesz.z płyt gipsowo-karton., przy 
pow.rozbiórki do 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej 

   

 

  pom.01 m2    
 

  4,23 m2 4,23   
 

  pom.025 m2    
 

  2,83 m2 2,83   
 

  pom.024 m2    
 

  2,88 m2 2,88   
 

  pom.03 m2    
 

  3,88 m2 3,88   
 

  pom.010 m2    
 

  3,63 m2 3,63   
 

  pom.07 m2    
 

  1,40 m2 1,40   
 

  pom.08 m2    
 

  1,21 m2 1,21   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 20,06   
 

    RAZEM 20,06 
 

36 Orgbud 929 
0108-04-050 

Rozbiórka sufitów podwiesz.z płyt gipsowo-karton., przy 
pow.rozbiórki ponad 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej 

   

 

  pom.023 m2    
 

  105,0 m2 105,00   
 

  pom.04 m2    
 

  5,68 m2 5,68   
 

  pom.05 m2    
 

  6,14 m2 6,14   
 

  pom.06 m2    
 

  15,27 m2 15,27   
 

  pom.09 m2    
 

  6,13 m2 6,13   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 138,22   
 

    RAZEM 138,22 
 

37 KNR 4-01 
0701-10-050 

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o 
powierzchni ponad 5 m2 na stropach 
płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodowych 

   

 

  pom.023 m2    
 

  105,0 m2 105,00   
 

  pom.04 m2    
 

  5,68 m2 5,68   
 

  pom.05 m2    
 

  6,14 m2 6,14   
 

  pom.06 m2    
 

  15,27 m2 15,27   
 

  pom.09 m2    
 

  6,13 m2 6,13   
 

  pom.01 m2    
 

  4,23 m2 4,23   
 

  pom.025 m2    
 

  2,83 m2 2,83   
 

  pom.024 m2    
 

  2,88 m2 2,88   
 

  pom.03 m2    
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  3,88 m2 3,88   
 

  pom.010 m2    
 

  3,63 m2 3,63   
 

  pom.07 m2    
 

  1,40 m2 1,40   
 

  pom.08 m2    
 

  1,21 m2 1,21   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 158,28   
 

    RAZEM 158,28 
 

38 KNR 4-01 
0108-11-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

   

 

  obmiar szacunkowy m3    
 

  20,06*0,15 m3 3,009   
 

  138,22*0,15 m3 20,733   
 

  158,28*0,04 m3 6,3312   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 30,0732   
 

    RAZEM 30,0732 
 

39 KNR 4-01 
0108-12-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 
9,0 km 

   

 

  obmiar szacunkowy m3    
 

  20,06*0,15 m3 3,009   
 

  138,22*0,15 m3 20,733   
 

  158,28*0,04 m3 6,3312   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 30,0732   
 

    RAZEM 30,0732 
 

40  AW-060 Opłata za składowanie gruzu    
 

  obmiar szacunkowy m3    
 

  20,06*0,15 m3 3,009   
 

  138,22*0,15 m3 20,733   
 

  158,28*0,04 m3 6,3312   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 30,0732   
 

    RAZEM 30,0732 
 

SUFITY PODWIESZONE pomieszczenia nie remontowane  - 45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - SST-08 
 

41 KNR 2-02W 
2009-02-050 

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny 
z płyt gipsowych,na stropach 

   

 

  pom.01 m2    
 

  4,23 m2 4,23   
 

  pom.025 m2    
 

  2,83 m2 2,83   
 

  pom.024 m2    
 

  2,88 m2 2,88   
 

  pom.03 m2    
 

  3,88 m2 3,88   
 

  pom.010 m2    
 

  3,63 m2 3,63   
 

  pom.07 m2    
 

  1,40 m2 1,40   
 

  pom.08 m2    
 

  1,21 m2 1,21   
 

  pom.023 m2    
 

  105,0 m2 105,00   
 

  pom.04 m2    
 

  5,68 m2 5,68   
 

  pom.05 m2    
 

  6,14 m2 6,14   
 

  pom.06 m2    
 

  15,27 m2 15,27   
 

  pom.09 m2    
 

  6,13 m2 6,13   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 158,28   
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    RAZEM 158,28 
 

42 KNR 2-02W 
2008-0401-050 

Pojedyncze okładziny z płyt gipsowo-kartonowych o 
grubości 12,5 mm (suche tynki gipsowe) na stropach,na 
gotowych rusztach  -  P. ANALOGIA MONTAŻ PŁYT 
OGNIOOCHRONNYCH 
KRZEMIANOWO-WAPNIOWYCH gr. 1,5 cm 

   

 

  pom.01 m2    
 

  4,23 m2 4,23   
 

  pom.025 m2    
 

  2,83 m2 2,83   
 

  pom.024 m2    
 

  2,88 m2 2,88   
 

  pom.03 m2    
 

  3,88 m2 3,88   
 

  pom.010 m2    
 

  3,63 m2 3,63   
 

  pom.07 m2    
 

  1,40 m2 1,40   
 

  pom.08 m2    
 

  1,21 m2 1,21   
 

  pom.023 m2    
 

  105,0 m2 105,00   
 

  pom.04 m2    
 

  5,68 m2 5,68   
 

  pom.05 m2    
 

  6,14 m2 6,14   
 

  pom.06 m2    
 

  15,27 m2 15,27   
 

  pom.09 m2    
 

  6,13 m2 6,13   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 158,28   
 

    RAZEM 158,28 
 

43 KNR 2-02 
1505-05-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych 
spoinowych szpachlowanych,farbą emulsyjną 

   

 

  pom.01 m2    
 

  4,23 m2 4,23   
 

  pom.025 m2    
 

  2,83 m2 2,83   
 

  pom.024 m2    
 

  2,88 m2 2,88   
 

  pom.03 m2    
 

  3,88 m2 3,88   
 

  pom.010 m2    
 

  3,63 m2 3,63   
 

  pom.07 m2    
 

  1,40 m2 1,40   
 

  pom.08 m2    
 

  1,21 m2 1,21   
 

  pom.023 m2    
 

  105,0 m2 105,00   
 

  pom.04 m2    
 

  5,68 m2 5,68   
 

  pom.05 m2    
 

  6,14 m2 6,14   
 

  pom.06 m2    
 

  15,27 m2 15,27   
 

  pom.09 m2    
 

  6,13 m2 6,13   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 158,28   
 

    RAZEM 158,28 
 

44 KNR 2-02U 
2702-01-050 

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z 
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z 
zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm 
(Orgbud W-wa) - systemowy sufit kasetonowy 

   

 

  pom.01 m2    
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  4,23 m2 4,23   
 

  pom.03 m2    
 

  3,88 m2 3,88   
 

  pom.04 m2    
 

  5,68 m2 5,68   
 

  pom.010 m2    
 

  3,63 m2 3,63   
 

  pom.05 m2    
 

  6,14 m2 6,14   
 

  pom.06 m2    
 

  15,27 m2 15,27   
 

  pom.09 m2    
 

  6,13 m2 6,13   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 44,96   
 

    RAZEM 44,96 
 

45 KNR 2-02U 
2701-01-050 

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z 
wypełnieniem płytami gipsowymi (Orgbud W-wa) - 
WODOODPORNY 

   

 

  pom.07 m2    
 

  1,40 m2 1,40   
 

  pom.08 m2    
 

  1,21 m2 1,21   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 2,61   
 

    RAZEM 2,61 
 

46 KNR 2-02 
1505-01-050 

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków 
wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną  - 
pomieszczenia nie remontowane 

   

 

  pom.016 m2    
 

  (5,80*2+9,56*2)*3,36 m2 103,2192   
 

  pom.025 m2    
 

  (1,60*2+2,20*2)*3,36 m2 25,536   
 

  pom.024+026 m2    
 

  (1,53*4+9,0*2)*3,36 m2 81,0432   
 

  pom.017 m2    
 

  (2*1,20+2,20*2)*1,36 m2 9,248   
 

  pom.019+020 m2    
 

  1,0*4*1,36*2 m2 10,88   
 

  pom.021 m2    
 

  (1,0*2+1,80*2)*3,36 m2 18,816   
 

  pom.12 m2    
 

  (1,0*2+1,50*2)*3,36 m2 16,80   
 

  pom.13 m2    
 

  (3,07*2+1,96*2)*3,36 m2 33,8016   
 

  pom6+7 m2    
 

  (3,08*4+4,50*2)*3,36 m2 71,6352   
 

  pom.5 m2    
 

  (1,23*2+4,85*2)*3,36 m2 40,8576   
 

  pom.10 m2    
 

  (2,16*2+1,80*2)*3,36 m2 26,6112   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 438,448   
 

    RAZEM 438,448 
 

REMONT POMIESZCZENIA  -  "03; 04. 010; 011"  
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST-01 
 

47 KNR 4-01 
0535-08-050 

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej 
się do użytku 

   

 

  1,0*0,40*3 m2 1,20   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1,20   
 

    RAZEM 1,20 
 

48 KNR 4-01 
0354-09-020 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 
drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - wraz z demontażem 
drzwi 
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  drzwi szt    
 

  1+1 szt 2,00   
 

  okna zewn. szt    
 

  3 szt 3,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 5,00   
 

    RAZEM 5,00 
 

49 KNR 4-01 
0329-02-050 

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 
cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i 
okiennych 

   

 

  wykucie otworu m2    
 

  0,87*2,15 m2 1,8705   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1,8705   
 

    RAZEM 1,8705 
 

50 Orgbud 929 
0103-04-050 

Rozbiórka ścianek działowych z płyt gips-karton. na 
szkiel.pojedynczym, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 
m2 oraz okładzinie pojedynczej 

   

 

  2,16*3,36 m2 7,2576   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 7,2576   
 

    RAZEM 7,2576 
 

51 KNR 4-01 
0333-04-020 

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o 
grubości 2 cegieł - dla projektowanego nawiewnika fi 
100 

   

 

  pom.04 szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  pom.011 szt    
 

  1 szt 1,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 2,00   
 

    RAZEM 2,00 
 

52 KNR 4-01 
0108-11-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

   

 

  obmiar szacunkowy m3    
 

  6,63*0,16 m3 1,0608   
 

  7,26*0,12 m3 0,8712   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 1,932   
 

    RAZEM 1,932 
 

53 KNR 4-01 
0108-12-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km - ZA 
DALSZE 9,0 km 

   

 

  obmiar szacunkowy m3    
 

  6,63*0,16 m3 1,0608   
 

  7,26*0,12 m3 0,8712   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 1,932   
 

    RAZEM 1,932 
 

54  AW-060 Opłata za składowanie gruzu    
 

  obmiar szacunkowy m3    
 

  6,63*0,16 m3 1,0608   
 

  7,26*0,12 m3 0,8712   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 1,932   
 

    RAZEM 1,932 
 

STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SS-04 
 

55  AW-050 Wycięcie otworu w ściance G-K w celu przesunięcia 
drzwi 

   

 

  0,90*2,0 m2 1,80   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1,80   
 

    RAZEM 1,80 
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56 Orgbud 909 
0408-01-245 

Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścia 
nach szkieletowych systemu Knauf, przy montażu 
profilu: CW 50x50 - ościeżnica z odzysku 

   

 

  0,95*2,0 m2oś 1,90   
 

   m2oś -------------   
 

  Przeniesienie + m2oś 1,90   
 

    RAZEM 1,90 
 

57 KNR 2-02 
1017-02-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o 
powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone 
/B.I.nr 8/96/ - DRZWI Z ODZYSKU 

   

 

  0,90*2,0*1 m2 1,80   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1,80   
 

    RAZEM 1,80 
 

58  AW-090 Zakup okna weneckiego o wym 120 x 120    
 

  1 kpl 1,00   
 

   kpl -------------   
 

  Przeniesienie + kpl 1,00   
 

    RAZEM 1,00 
 

59 Orgbud 909 
0408-01-245 

Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścia 
nach szkieletowych systemu Knauf, przy montażu 
profilu: CW 50x50 - do osadzenia okna 

   

 

  O.03 m2oś    
 

  1,20*1,20 m2oś 1,44   
 

   m2oś -------------   
 

  Przeniesienie + m2oś 1,44   
 

    RAZEM 1,44 
 

60 KNR 2-02W 
1039-02-050 

Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 m2 - montaż 
okna weneckiego - materiał wg cen zakupu 

   

 

  O.03 m2    
 

  1,20*1,20 m2 1,44   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1,44   
 

    RAZEM 1,44 
 

61 KNNR 2 
0302-070-040 

Osadzenie podokienników prefabrykowanych - p. 
analogia 

   

 

  1,30 m 1,30   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 1,30   
 

    RAZEM 1,30 
 

62 KNR 2-02W 
1039-02-050 

Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 m2 - SZKŁO 
BEZPIECZNE MIN. P3 - odporność ogniowa EI60 

   

 

  O.02 m2    
 

  0,90*1,65*3 m2 4,455   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 4,455   
 

    RAZEM 4,455 
 

63 KNR 2-02U 
0541-02-050 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w 
rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) 

   

 

  parapety zewn. m2    
 

  1,0*0,40*3 m2 1,20   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1,20   
 

    RAZEM 1,20 
 

64  AW-020 Zakup i montaż kratki w ściance g-k    
 

  1 szt 1,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 1,00   
 

    RAZEM 1,00 
 

ROBOTY REMONTOWE - 45262522-6 - Roboty murarskie; 45442100-8 - Roboty malarskie  - SST-09 
 

65 KNR 4-01 
0304-01-060 

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w 
ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 
/wapno suchogaszone/ 

   

 

  pom.010 m3    
 

  1,0*2,0*0,51 m3 1,02   
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   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 1,02   
 

    RAZEM 1,02 
 

66 KNNR 2 
1902-040-050 

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
metodą lekką  ,przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej 
nakładanej ręcznie o grub.2,0 mm - docieplenie 
zamurowanego otworu styropianem gr. 15,0 cm 

   

 

  1,20*2,20 m2 2,64   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 2,64   
 

    RAZEM 2,64 
 

67 KNR 2-02W 
2003-03-050 

Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na 
pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym 
jednowarstwowym 100-01 - ścianka z oknem weneckim 

   

 

  2,16*3,36 m2 7,2576   
 

  zabudowa po dem. drzwi m2    
 

  1,20*2,15 m2 2,58   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 9,8376   
 

    RAZEM 9,8376 
 

68 Orgbud 903 
0101-01-134 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem 
ręcznym, jednowarstwowe o grubości 10 mm - zatarte 
wapienne, cementowo-wapienne 

   

 

  2,16*3,36*2*0,01 100 0,1452   
 

   100 -------------   
 

  Przeniesienie + 100 0,1452   
 

    RAZEM 0,1452 
 

69 KNR 4-01 
0321-03-020 

Obsadzenie podokienników betonowych lub 
lastrykowych do 1,5 w ścianach z cegieł - p. ANALOGIA   
MONTAŻ NADPROŻY 

   

 

  drzwi szt    
 

  1 szt 1,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 1,00   
 

    RAZEM 1,00 
 

70 KNR 4-01 
0711-01-050 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa 
cem-wap./wap.gasz./na ścianach płaskich,słupach 
prostokąt.podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I 
pianobet.jedno miejsce -1m2 

   

 

  1,0*1,0*3 m2 3,00   
 

  1,20*2,20 m2 2,64   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 5,64   
 

    RAZEM 5,64 
 

71  AW-090 Uzupełnienie posadzek po przesunięciu drzwi    
 

  1 kpl 1,00   
 

   kpl -------------   
 

  Przeniesienie + kpl 1,00   
 

    RAZEM 1,00 
 

72 KNR 4-01 
0322-02-020 

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - 
kratki fi 100 

   

 

  zewn. szt    
 

  2 szt 2,00   
 

  wewn. szt    
 

  2 szt 2,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 4,00   
 

    RAZEM 4,00 
 

73 KNR 2-15G 
0317-03-020 

Przegrody ogniowe  dla rur o średnicy zewnętrznej 110 
mm - p. analogia zabezpieczenie EI120 fi 100 

   

 

  4 szt 4,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 4,00   
 

    RAZEM 4,00 
 

74 KNR 2-15G 
0317-03-020 

Przegrody ogniowe Geberit dla rur o średnicy 
zewnętrznej 110 mm - ZABEZPIECZENIE ISTN. 
NAWIEWÓW EI 120 
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  POM.010 szt    
 

  2 szt 2,00   
 

  POM.016 szt    
 

  2 szt 2,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 4,00   
 

    RAZEM 4,00 
 

MALOWANIE  - 45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09 
 

75 KNR 4-01 
1202-08-050 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach    

 

  (1,81*2,0+2,16)*3,36 m2 19,4208   
 

  (2,16*2+3,0*2)*3,36 m2 34,6752   
 

  3,0*3,36 m2 10,08   
 

  pom.10 m2    
 

  (2,04*2+1,85*2)*3,36 m2 26,1408   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 90,3168   
 

    RAZEM 90,3168 
 

76 KNR 2-02 
1505-09-050 

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych. - 
PODKŁAD GRUNTUJĄCY 

   

 

  (1,81*2,0+2,16)*3,36 m2 19,4208   
 

  (2,16*2+3,0*2)*3,36 m2 34,6752   
 

  3,0*3,36 m2 10,08   
 

  pom.10 m2    
 

  (2,04*2+1,85*2)*3,36 m2 26,1408   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 90,3168   
 

    RAZEM 90,3168 
 

77 KNR 2-02 
1505-01-050 

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków 
wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną - P. 
ANALOGIA FARBA SATYNOWA LATEKSOWA 
MATOWA ODPORNA NA SZOROWANIE 

   

 

  (1,81*2,0+2,16)*3,36 m2 19,4208   
 

  (2,16*2+3,0*2)*3,36 m2 34,6752   
 

  3,0*3,36 m2 10,08   
 

  pom.10 m2    
 

  (2,04*2+1,85*2)*3,36 m2 26,1408   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 90,3168   
 

    RAZEM 90,3168 
 

REMONT POMIESZCZENIA  - "09 wg proj. inwentaryzacji"  
 

MALOWANIE  - 45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09 
 

78 KNR 4-01 
1202-08-050 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach    

 

  (1,76*2+4,0*2)*3,36 m2 38,7072   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 38,7072   
 

    RAZEM 38,7072 
 

79 KNR 2-02 
1505-09-050 

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych. - 
PODKŁAD GRUNTUJĄCY 

   

 

  (1,76*2+4,0*2)*3,36 m2 38,7072   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 38,7072   
 

    RAZEM 38,7072 
 

80 KNR 2-02 
1505-01-050 

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków 
wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną - P. 
ANALOGIA FARBA SATYNOWA LATEKSOWA 
MATOWA ODPORNA NA SZOROWANIE 

   

 

  (1,76*2+4,0*2)*3,36 m2 38,7072   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 38,7072   
 

    RAZEM 38,7072 
 

KOTŁOWNIA POM.013   
 

 WYMIANA DRZWI  - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST-05 
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81 KNR 4-01 
0354-07-020 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych 
o powierzchni do 2 m2 

   

 

  drzwi szt    
 

  1 szt 1,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 1,00   
 

    RAZEM 1,00 
 

82 KNR 2-02W 
1204-03-050 

Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 
m2,jednostronne - wraz z ościeżnicą - drzwi z dwóch 
tłoczonych ocynkowanych blach gr. 0,75 mm 
wypełnienie wełną mineralną klejoną do blachy klejem 
poliuretanowym 

   

 

  Dz03 m2    
 

  0,90*2,0*1 m2 1,80   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1,80   
 

    RAZEM 1,80 
 

STROP PODWIESZONY - 45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - SST-08 
 

83 KNR 2-02W 
2005-01-050 

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na 
podwieszonym pojedynczym ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD -  P. ANALOGIA MONTAŻ 
PŁYT OGNIOOCHRONNYCH 
KRZEMIANOWO-WAPNIOWYCH gr. 1,0 

   

 

  5,18 m2 5,18   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 5,18   
 

    RAZEM 5,18 
 

84 KNR 2-02W 
2005-04-050 

Dodatek za druga warstwę okładziny stropów płytami 
gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD-  P. ANALOGIA MONTAŻ 
PŁYT OGNIOOCHRONNYCH 
KRZEMIANOWO-WAPNIOWYCH gr. 1,0 cm druga 
warstwa 

   

 

  5,18 m2 5,18   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 5,18   
 

    RAZEM 5,18 
 

85 KNR 2-02 
1505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży 
gipsowych farbą lateksową 

   

 

  5,18 m2 5,18   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 5,18   
 

    RAZEM 5,18 
 

REMONT POMIESZCZENIA - "O16; 022 i 023; 025 wg proj. inwentaryzacji"  
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST-01 
 

86 KNR 4-01 
0354-07-020 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych 
o powierzchni do 2 m2 (materiał z rozbiórki do decyzji 
Inwestora) 

   

 

  drzwi zewn. szt    
 

  1 szt 1,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 1,00   
 

    RAZEM 1,00 
 

87 KNR 4-01 
0354-08-050 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych 
o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż kraty zewnętrznej 

   

 

  2,30*2,35 m2 5,405   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 5,405   
 

    RAZEM 5,405 
 

88 KNR 4-01 
0535-08-050 

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej 
się do użytku 

   

 

  0,50*0,40 m2 0,20   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 0,20   
 

    RAZEM 0,20 
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89 KNR 4-01 
0354-06-020 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych 
o powierzchni do 1 m2 

   

 

  okno szt    
 

  1 szt 1,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 1,00   
 

    RAZEM 1,00 
 

90 KNR 4-01 
0333-04-020 

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o 
grubości 2 cegieł - otwory do nawiewników fi 200 

   

 

  2 szt 2,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 2,00   
 

    RAZEM 2,00 
 

91 KNR 4-01 
0322-02-020 

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - 
zakup i montaż kratek fi 200 przy wykutych nawiewach 

   

 

  zewn. szt    
 

  2 szt 2,00   
 

  wewn. szt    
 

  2 szt 2,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 4,00   
 

    RAZEM 4,00 
 

STROP PODWIESZONY - 45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - SST-08 
 

92 KNR 2-02U 
2702-01-050 

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z 
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z 
zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm 
(Orgbud W-wa) - systemowy sufit kasetonowy - 
ODTWORZONY PO DEMONTAŻU 85% materiał z 
odzysku 

   

 

  pom.022; 023 m2    
 

  (79,10+25,13)*0,85 m2 88,5955   
 

  pom.024; 026 m2    
 

  (2,88+8,48)*0,85 m2 9,656   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 98,2515   
 

    RAZEM 98,2515 
 

93 KNR 2-02U 
2702-01-050 

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z 
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z 
zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm 
(Orgbud W-wa) - systemowy sufit kasetonowy - 15% 
nowy sufit 

   

 

  pom.022; 023 m2    
 

  (79,10+25,13)*0,15 m2 15,6345   
 

  pom.024; 026 m2    
 

  (2,88+8,48)*0,15 m2 1,704   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 17,3385   
 

    RAZEM 17,3385 
 

STOLARKA  - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST-05 
 

94 KNR 2-02W 
1204-03-050 

Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 
m2,jednostronne - wraz z ościeżnicą - drzwi z dwóch 
tłoczonych ocynkowanych blach gr. 0,75 mm 
wypełnienie wełną mineralną klejoną do blachy klejem 
poliuretanowym 

   

 

  0,90*2,0*1 m2 1,80   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1,80   
 

    RAZEM 1,80 
 

95 KNR 2-02W 
1039-01-050 

Okna aluminiowe o powierzchni do 1,0 m2 - EI60    

 

  O.04 m2    
 

  0,40*1,0*1 m2 0,40   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 0,40   
 

    RAZEM 0,40 
 

96 KNR 2-02U 
0541-02-050 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w 
rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) 
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  parapet zewn. m2    
 

  0,50*0,40 m2 0,20   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 0,20   
 

    RAZEM 0,20 
 

ŚCIANKA RUCHOMA  
 

KONSTRUKCJA STALOWA  
 

KONSTRUKCJA STALOWA  - 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne - SST-02 
 

97  AW-034 Zakup konstrukcji stalowej    
 

  0,23695*1,02 t 0,2417   
 

   t -------------   
 

  Przeniesienie + t 0,2417   
 

    RAZEM 0,2417 
 

98 KNR 4-01 
0317-05-040 

Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina,wciągniecie i 
ułożenie belek stalowych - P. ANALOGIA MONTAZ 
konstrukcji materiał wg cen zakupu 

   

 

  7,0 m 7,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 7,00   
 

    RAZEM 7,00 
 

99  AW-020 Zakup kotew HILTI    
 

  8 szt 8,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 8,00   
 

    RAZEM 8,00 
 

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE - 45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych - SST-03 
 

100 KNR 00-25 
0109-01-050 

Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2, 
stan wyjściowy powierzchni B 

   

 

  0,23695*1,02*35 m2 8,4591   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 8,4591   
 

    RAZEM 8,4591 
 

101 KNR 00-25 
0103-02-050 

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych    

 

  0,23695*1,02*35 m2 8,4591   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 8,4591   
 

    RAZEM 8,4591 
 

102 KNR 7-12 
0219-02-050 

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji 
kratowej,farbą epoksydową do gruntowania odporną na 
paliwa płynne i wodęmorską  - zestawy malarskie 
epoksydowo - poliuretanowe - MALOWANIE X 2 

   

 

  0,23695*1,02*35 m2 8,4591   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 8,4591   
 

    RAZEM 8,4591 
 

103 KNR 7-12 
0226-02-050 

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji 
kratowej,emalią epoksydową chemoodporną,czerwoną i 
czarną,wraz z utwardzaczem - ZESTAW FARB 
EPOKSYDOWO-POLIURETANOWYCH 

   

 

  0,23695*1,02*35 m2 8,4591   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 8,4591   
 

    RAZEM 8,4591 
 

104  AW-050 Zabezpieczenie p.poż. farbami pęczniejacymi    
 

  0,23695*1,02*35 m2 8,4591   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 8,4591   
 

    RAZEM 8,4591 
 

STOLARKA  - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST-05 
 

105 KNR 2-02W 
1040-05-050 

Ścianki aluminiowe - P. ANALOGIA ZAKUP I 
MONTAŻ ŚCIANKI RUCHOMEJ PEŁNEJ 110 mm 

   

 

  7,0*2,80 m2 19,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 19,60   
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    RAZEM 19,60 
 

TYNKI I OKŁADZINY - 45324000-4 - Tynkowanie - SST-07 
 

106  AW-020 Zakup kratek wentylacyjnych 20x30    
 

  2 szt 2,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 2,00   
 

    RAZEM 2,00 
 

107 KNR 2-02W 
2008-0201-050 

Pojedyncze okładziny z płyt gipsowo-kartonowych o 
grubości 12,5 mm (suche tynki gipsowe) na ścianach,na 
zaprawie na paskach z płyt - OKŁADZINA ŚCIANY Z 
PŁYT SILIKATOWO-CEMENTOWYCH 
zabezpieczenie ściany w klasie REI120 

   

 

  1,70*3,36 m2 5,712   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 5,712   
 

    RAZEM 5,712 
 

108 KNR 2-02 
1505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży 
gipsowych farbą lateksową 

   

 

  1,70*3,36 m2 5,712   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 5,712   
 

    RAZEM 5,712 
 

109 KNR 4-01 
0711-01-050 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa 
cem-wap./wap.gasz./na ścianach płaskich,słupach 
prostokąt.podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I 
pianobet.jedno miejsce -1m2 - przyjęto 10% z ogólnej 
powierzchni 

   

 

  9,0*3,36*8-7,0*2,80*4 m2 163,52   
 

  13,50*3,36*2 m2 90,72   
 

  1,53*3,36*2 m2 10,2816   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 264,5216   
 

  Przeniesienie pomnożone m2    
 

  0,10 m2 26,4522   
 

    RAZEM 26,4522 
 

110 KNR 2-02W 
2008-0401-050 

Okładziny z płyt OGNIOOCHRONNYCH 
KRZEMIANOWO-WAPNIOWYCH na podciągu – 
zabezpieczenie do REI 120 

   

 

  7,0*(0,80+0,92*2)*2 m2 36,96   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 36,96   
 

    RAZEM 36,96 
 

MALOWANIE  - 45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09 
 

111 KNR 4-01 
1202-08-050 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach    

 

  9,0*3,36*8-7,0*2,80*4 m2 163,52   
 

  13,50*3,36*2 m2 90,72   
 

  1,53*3,36*2 m2 10,2816   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 264,5216   
 

    RAZEM 264,5216 
 

112 KNR 2-02 
1505-09-050 

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych. - 
PODKŁAD GRUNTUJĄCY 

   

 

  9,0*3,36*8-7,0*2,80*4 m2 163,52   
 

  13,50*3,36*2 m2 90,72   
 

  1,53*3,36*2 m2 10,2816   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 264,5216   
 

    RAZEM 264,5216 
 

113 KNR 2-02 
1505-01-050 

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków 
wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną - P. 
ANALOGIA FARBA SATYNOWA LATEKSOWA 
MATOWA ODPORNA NA SZOROWANIE 

   

 

  9,0*3,36*8-7,0*2,80*4 m2 163,52   
 

  13,50*3,36*2 m2 90,72   
 

  1,53*3,36*2 m2 10,2816   
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   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 264,5216   
 

    RAZEM 264,5216 
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa  Kod i Nazwa wspólnego Słownika Zamówień  
1.  REMONT DACHU ŁĄCZNIKA   

 
 

  

1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 
 

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST-01  

1.2. REMONT DACHU ŁĄCZNIKA  
 
 

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych - SST-04 
  

1.3. SUFITY PODWIESZONE - ŁĄCZNIK   
 
 

45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - SST-08  

2.  WYMIANA SUFITÓW 
PODWIESZONYCH - PARTER 
 
 

  

2.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE   
 
 

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - 45111100-9 - 
Roboty w zakresie burzenia - SST-01 

  

2.2. SUFITY PODWIESZONE  I 
MALOWANIE ŚCIAN I STROPÓW  
pomieszczenia nie remontowane  - 
45421146 -9 - Instalowanie sufitów 
podwieszonych - SST-08 
 

45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - SST-08 
  

3.  REMONT POMIESZCZENIA  -  "03; 
04. 010; 011" 
 
 

  

3.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE   
 
 

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST-01  

3.2. STOLARKA   
 
 

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SS-04  

3.3. ROBOTY REMONTOWE   
 
 

45262522-6 - Roboty murarskie; 45442100-8 - Roboty 
malarskie  - SST-09 

  

3.4. MALOWANIE    
 
 

45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09 
  

4.  REMONT POMIESZCZENIA  - "09 
wg proj. inwentaryzacji" 
 

  

4.1. MALOWANIE    
 
 

45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09 
  

5.  KOTŁOWNIA POM.013   
 

  

5.1.  WYMIANA DRZWI    
 
 

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST-05 
  

5.2. STROP PODWIESZONY   
 
 

45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - SST-08 
  

6.  REMONT POMIESZCZENIA - "O16; 
022 i 023; 025 wg proj. inwentaryzacji" 
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6.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE   
 
 

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST-01 
  

6.2. STROP PODWIESZONY   
 
 

45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - SST-08 
  

6.3. STOLARKA    
 
 

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST-05  

6.4. ŚCIANKA RUCHOMA 
 

  

6.4.1
.  

KONSTRUKCJA STALOWA 
 

  

6.4.1
.1.  

KONSTRUKCJA STALOWA    
 

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne - SST-02  

6.4.1
.2.  

ZABEZPIECZENIE 
ANTYKOROZYJNE   
 

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych - SST-03 
  

6.4.2
.  

STOLARKA    
 

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST-05  

6.5. TYNKI I OKŁADZINY   
 
 

45324000-4 - Tynkowanie - SST-07 
  

6.6. MALOWANIE    
 
 

45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09 
  

 
 


