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Inwestor: 
Miasto Gliwice 
ul. Zwyci ęstwa 21 
44-100 Gliwice 
 
Nazwa obiektu:    
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarz ądowych 
 
Adres obiektu: 
ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice 
województwo śl ąskie;  
dz. ewid. nr 949, obr ęb 0054 Stare Miasto,  
jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice Stare Miasto  

 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych 

 
Roboty elektryczne 

Instalacje wewn ętrzne budynku 
 
 
 
Jednostka projektowa: 
Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o. 
ul. Klemensa Janickiego 20B 
60-542 Pozna ń 

 
 
 
 
 
 
 
 
CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instala cji elektrycznej. 
CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elekt rycznego 
CPV: 45316000-5 Instalowanie systemów o świetleniowych i sygnalizacyjnych 
CPV: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
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2.  WSTĘP 

2.1 PRZEDMIOT STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wyk onania 
i Odbioru Robót Budowlanych s ą wymagania dotycz ące wykonania 
i odbioru robót elektrycznych remontu hollu, koryta rzy, klatek 
schodowych oraz pomieszcze ń biurowych GCOP i portierni wraz 
z aran żacj ą realizowanych w ramach zadania "Opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotycz ącej adaptacji 
korytarzy, klatek schodowych filii GCOP przy ul. Ba rlickiego 3 
w Gliwicach". 
Przedmiotem wykonania s ą roboty elektryczne – instalacje 
wewnętrzne. 

2.2 ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B udowlanych 
jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakt owy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1. 
UWAGA: 
W specyfikacji podano niektóre typy i producentów u rz ądze ń 
i materiałów wył ącznie w celu okre ślenia oczekiwa ń Inwestora 
co do parametrów technicznych urz ądze ń. Wykonawca mo że zastosowa ć 
urz ądzenia i materiały innych wytwórców o charakterysty kach nie 
gorszych ni ż podane jako przykładowe. 

2.3 ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technic znej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotycz ą prowadzenia robót 
przy wykonaniu robót elektrycznych: 
• rozdzielnicy głównej obiektu, 
• tablic pi ętrowych, 
• wewn ętrznych instalacji elektrycznych o świetlenia i gniazd 

wtykowych, 
• fragmentu sieci strukturalnej, 
• przygotowanie tras do wykonania sieci strukturaln ej dla całego 

obiektu. 
 
Dokumentacja projektowa – opis techniczny i rysunki , obejmuj ą: 
a. Rozdzielnica główna obiektu. 
− doposa żenie rozdzielnicy; 
− podł ączenie nowych przewodów. 
 
b. Tablice pi ętrowe. 
- doposa żenie rozdzielnic; 
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− podł ączenie nowych przewodów; 
 
c. Centrala wentylacji. 
- wykucie bruzd; 
- uło żenie podtynkowo kabla YKY żo 5x10mm 2 w rurze osłonowej. 
 
d. Instalacja o świetlenia. 
- wykucie bruzd; 
- uło żenie podtynkowej instalacji elektrycznej przewodami  typu 

YDYżo 3x1,5mm 2 i YDY żo 4x1,5mm 2 w rurach osłonowych; 
- monta ż aparatury elektrycznej (oprawy o świetleniowe, 

ł ączniki) 
- przył ączenie przewodów do aparatury; 
 
e. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania punktów dost ępowych 

WiFi. 
- wykucie bruzd; 
- uło żenie podtynkowej instalacji elektrycznej przewodami  typu 

YDYżo 3x1,5mm 2 oraz YDY żo 3x2,5mm 2 w rurach osłonowych; 
- monta ż aparatury elektrycznej (gniazda wtykowe oraz punkt y 

dost ępowe WiFi); 
- przył ączenie przewodów do aparatury. 
 
f. Instalacja strukturalna. 
- demonta ż centrali telefonicznej oraz głowicy/Internet w pom . 

nr 35 i ponowny monta ż w pomieszczeniu portierni; 
- rozł ączenie dwóch szaf rack’owych w pomieszczeniu portie rni 

i ponowny ich monta ż w pomieszczeniu portiernie na 
przygotowanej konstrukcji, na ścianie; 

- wykucie bruzd; 
- uło żenie podtynkowo nowych przewodów UTP kat. 5e F/UTP LSZH 

w rurach osłonowych; 
- przył ączenie przewodów do aparatury. 
 
g. Demonta że. 
- demonta ż istniej ących opraw w Biurze nr 1 i nr 2; 
- demonta ż i powtórny monta ż kamer monitoringu; 
- demonta ż i powtórny monta ż przycisków oddymiania. 

2.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść i kompletno ść ich 
wykonania oraz zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą i niniejsz ą 
Specyfikacj ą Techniczn ą Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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3.  MATERIAŁY 
Materiały u żyte do budowy powinny odpowiada ć wymogom okre ślonym 
w art.10 ustawy z 07.07.1994r. - Prawo Budowlane w Rozporz ądzeniu 
Ministra Spraw Wewn ętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. 
W sprawie oceny zgodno ści, wzoru deklaracji zgodno ści oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonyc h do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie i spełnia ć warunki 
okre ślone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w prz ypadku 
braku normy powinny odpowiada ć warunkom technicznym wytwórni lub 
innym umownym warunkom. 
Do wykonania robót nale ży stosowa ć materiały zgodne 
z Dokumentacj ą Projektow ą, opisem technicznym i rysunkami oraz 
niniejsz ą Specyfikacj ą. 

4.  SPRZĘT 
Przy realizacji robót obj ętych niniejsz ą specyfikacj ą proponuje 
si ę nast ępuj ący sprz ęt: 
- wiertarka udarowa, 
- bruzdownica z odkurzaczem, 
- sprz ęt elektryczny i pomiarowy wg potrzeb. 
 
Sprz ęt powinien odpowiada ć ogólnie przyj ętym wymaganiom 
dotycz ącym bezpiecze ństwa pracy. Sprz ęt powinien mie ć ustalone 
parametry techniczne i by ć stosowany zgodnie z jego 
przeznaczeniem i instrukcjami Producentów. 

5.  TRANSPORT 
Środki i urz ądzenia transportowe powinny by ć przystosowane 
do transportu materiałów, elementów odpowiednio do danego rodzaju 
robót. W czasie transportu przedmioty powinny by ć zabezpieczone 
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 

6.  WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji proj ekt 
organizacji i harmonogram robót uwzgl ędniaj ąc wszystkie warunki 
w jakich b ędą wykonywane roboty. 
Wykonawca pokryje wszystkie opłaty zwi ązane z wykonywaniem robót 
jak ewentualne np. wył ączenia i zał ączenia linii zasilaj ącej itp. 
Wszystkie roboty musz ą by ć wykonywane przez pracowników 
wykwalifikowanych, stosownie do rodzaju robót i kie rowanych przez 
osoby posiadaj ące stosowne uprawnienia wymagane przez Prawo 
Budowlane i przepisy resortowe. 
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7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
W czasie wykonywania robót nale ży wykonywa ć czynno ści: 
− sprawdzenie zgodno ści tras z dokumentacj ą projektow ą, 
− sprawdzenie ci ągło ści żył i rezystancji izolacji przed 
  i po uło żeniu, 
− próba napi ęciowa izolacji, 
− sprawdzenia zgodno ści zastosowanych materiałów z wymogami 
  art.10 Ustawy z 07.07.1994r. - Prawem Budowlanym i przepisami   
  wykonawczymi. 
 
Po zako ńczeniu robót nale ży wykona ć czynno ści: 
− sprawdzenie zgodno ści tras z dokumentacj ą projektow ą, 
− sprawdzenie ci ągło ści żył i zgodno ść faz, 
− próby napi ęciowe izolacji kabli i przewodów, 
− sprawdzenie działania o świetlenia, 
− pomiary skuteczno ści ochrony przeciwpora żeniowej i inne  
  wymagane przepisami szczegółowymi, 
− wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
- w przypadku niewielkiej ilo ści zmian, dokumentacj ę powykonawcz ą  
  mog ą stanowi ć rysunki dokumentacji projektowej zaktualizowane  
  przez naniesienie zmian dokonanych w trakcie robó t. 

8.  OBMIAR ROBÓT 
Obmiar b ędzie wykonywany w oparciu o jednostki zawarte 
w cennikach kosztorysowych KNR, KNNR. 

9.  ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór ko ńcowy polega na sprawdzeniu zgodno ści wykonania 
z projektem, normami i przepisami szczegółowymi, wy konaniu 
próbnych zał ącze ń i sprawdze ń funkcjonalnych z równoczesnym 
przekazaniem wykonanych elementów do eksploatacji. 
Odbiory przej ściowe mog ą by ć udokumentowane zapisami w Dzienniku 
Budowy. 
Odbiory ko ńcowe musz ą by ć: 
− udokumentowane zapisami w Dzienniku Budowy, 
− dokonywane komisyjnie ze sporz ądzeniem protokołów. 

10.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Płatno ści odbywa ć si ę b ędą w oparciu o jednostki rozliczeniowe 
wyszczególnione w pkt. 8 niniejszej specyfikacji. 
Zgodnie z dokumentacj ą nale ży wykona ć zakres robót wymieniony 
w pkt. 2.3 niniejszej specyfikacji. Płatno ść nale ży przyjmowa ć 
zgodnie z obmiarem i ocena jako ści robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 
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Ceny jednostek rozliczeniowych obejmuj ą wszystkie nakłady 
niezb ędne do realizacji t.j.: 
− dostarczenie materiałów na budow ę, 
− wykonanie robót zasadniczych, 
− podł ączenie urz ądze ń, 
− wykonanie pomiarów elektrycznych i rozruch urz ądze ń. 

11.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada ć budynki i ich usytuowanie; 

• Rozporz ądzenie Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zm ieniaj ące 
rozporz ądzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie; 

• PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego nap i ęcia. 
Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 
charakterystyk, definicje. Lipiec 2010; 

• PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napi ęcia - 
Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpiecze ństwa - Ochrona 
przed pora żeniem elektrycznym; 

• PN-HD 60364-4-43 - Instalacje elektryczne niskiego napi ęcia - 
Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpiecze ństwa - Ochrona 
przed pr ądem przet ężeniowym; 

• PN-HD 60364-4-473 - Instalacje elektryczne w obiekt ach 
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpiecze ństwa - 
Stosowanie środków ochrony zapewniaj ących bezpiecze ństwo - 
Środki ochrony przed pr ądem przet ężeniowym; 

• PN-HD 60364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiekta ch 
budowlanych. 
Część 5-51: Dobór i monta ż wyposa żenia elektrycznego. 
Postanowienia ogólne. Kwiecie ń 2011; 

• PN-IEC 60364-5-52 - Instalacje elektryczne w obiekt ach 
budowlanych. Dobór i monta ż wyposa żenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie. Stycze ń 2002; 

• PN- EN 12464-1 - Światło i o świetlenie - O świetlenie miejsc 
pracy - Cz ęść 1: Miejsca pracy we wn ętrzach; 

• PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowania o świetlenia -- O świetlenie 
awaryjne. 

• PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego o świetlenia 
ewakuacyjnego; 
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• PN-EN 60598-2-22:2015-01 - Oprawy o świetleniowe -- 
Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy o świetleniowe 
do o świetlenia awaryjnego; 

• PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy be zpiecze ństwa 
i znaki bezpiecze ństwa -- Zarejestrowane znaki bezpiecze ństwa. 

• N SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w obiektach bu dowlanych. 
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Po dstawy 
planowania. COSIW 2009; 

• Przepisy Budowy Urz ądze ń Elektroenergetycznych. Instytut 
Energetyki-W-wa 1988r.; 

• Rozporz ądzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp – tek st jednolity 
Dz.U. nr 169/2003, poz. 1650 wraz z pó źniejszymi zmianami; 

• Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 12.03.2003 r. w sprawie zasadnicz ych wymaga ń 
dla sprzetu elektrycznego - Dz.U. nr 49/2003, poz. 414 wraz 
z pó źniejszymi zmianami; 

• Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. 
w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy przy urz ądzeniach 
i instalacjach energetycznych - Dz.U. nr 80/1999, p oz. 912 wraz 
z pó źniejszymi zmianami; 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych w praktyce. Wydawnictwo VERLAG DASHOF ER Warszawa 
2008 r.; 

• Instalacje elektryczne i teletechniczne – Poradnik montera 
i in żyniera elektryka. Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Warsz awa 
2002 r.; 

• EN 50173 - Okablowanie strukturalne budynków; 
• ISO/IEC 11801 - Okablowanie strukturalne budynków; 
• ETIA/TIA 568 - Okablowanie strukturalne.  


